UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā
„Ūdensapgādes tīkla izbūve Vīgriežu ielā, Jelgavā”, ID Nr. 06-35/13
1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un noformēšana
1.1. Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Jelgavā, Ūdensvada ielā 4, LV-3001 līdz 2016. gada 8. augustam plkst.16:00
1.2. Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa). Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
2. Pasūtītāja kontaktpersona

2.1. 
SIA "JELGAVAS ŪDENS" 

PĪG vadītāja Ieva Strode

talr.63007102, 26563119

e-pasts: ieva.strode@ju.lv
3. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts

3.1. Atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāveic ielas ūdensapgādes tīkla un pieslēguma vietu izbūvi Vīgriežu ielā, posmā no Vīgriežu ielas 18 līdz pieslēgumam esošajam ūdensapgādes tīklam Vīgriežu ielā krustojumā ar Ausmas ielu, Jelgavā un nodošana ekspluatācijā saskaņā ar finanšu piedāvājumu atbilstoši cenu aptaujas dokumentācijai (pielikums Nr.1), Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2), Būvprojektu “Centralizētās ūdensapgādes projekts dzīvojamām mājām Vīgriežu iela 18, 20, 21 un 23, Jelgava” (pielikums Nr.3) un Būvdarbu līgumu (pielikums Nr.4).
4. Prasības Pretendentam: 

4.1. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā, un informācija ir ievietota būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
4.2. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro;

4.3. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

4.4. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;

4.5. Pretendents var nodrošināt tādu objekta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, kas pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir bijis būvdarbu vadītājs vismaz 2 (divos) ūdensapgādes tīklu izbūves objektos, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir nodoti ekspluatācijā.

4.6. Būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts vai lēmums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.
5. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

5.1. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums saskaņā ar pievienoto veidlapu (pielikums Nr.1) papīra formātā un elektroniski MS EXCEL faila formātā (CD);

5.2. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms Piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta to saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par to bankrotu, un tie neatrodas likvidācijas stadijā; 
5.3. Pretendenta piedāvātā Būvdarbu vadītāja pašrocīgi parakstīts darba pieredzi apliecinošs CV un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un atbilstošā kvalitātē, un objekts ir nodots ekspluatācijā. Pretendents norāda informāciju par piedāvātā speciālista  veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Uzaicinājuma 4.5. apakšpunktā norādīto speciālista prasīto pieredzi;
5.4. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma parakstījušās personas pilnvara, ja šī persona atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra ziņām.
6. Piedāvājuma cena un valūta

· Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai, tehnisko specifikāciju un būvprojekta prasībām. 
· Visas izmaksas jāuzrāda Eiro (EURO) bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% (PVN). Finanšu piedāvājumā izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.
· Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā.
· Piedāvājuma cenā, kuru veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami Līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
· Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., trašu nospraušana, izbūvēto darbu pārbaudes, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, būvuzņēmēja transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem. laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi u.c.), būvdarbu vadība, darbinieku algas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, atsevišķi neminētas apdrošināšanas, virsizdevumi un peļņa.
7. Līguma izpildes termiņš

7.1. Līguma izpildes termiņš – 2016. gada 30. oktobris, tai skaitā objekta nodošanu ekspluatācijā.
8. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

8.1. Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs pārliecinās par Pretendenta atbilstību sekojošiem atlases kritērijiem: 

8.1.1. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā un tā darbība nav apturēta vai tas nav izslēgts no BIS;

8.1.2. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro;

8.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;
8.1.4. Pretendenta nominētais būvdarbu vadītājs ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā, un tā norādītā sertifikāta vai lēmuma darbība nav apturēta vai tas nav izslēgts no BIS. 

8.2. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: no piedāvājumiem, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu (Izmaksas kopā bez PVN).
8.3. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.
Pielikumā: 1. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa uz 4 lp.

      2. Tehniskā specifikācija uz 5 lp.

      3. Būvprojekts 49 lp – elektroniski uz CD datu nesēja.

      4. Līguma veidne uz 6 lp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



V. Juhna
Pielikums Nr.1

Pretendenta

_________

Pieteikums un finanšu piedāvājums

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties cenu aptaujā „Ūdensapgādes tīkla izbūve Vīgriežu ielā, Jelgavā”, ID Nr. 06-35/13; 

2. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz uzaicinājumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam (90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

3. Apliecina, ka: 

3.1. ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

3.2. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts;

3.3. nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;

3.4. ir vairāk kā 2 (divu) gadu pieredze līdzīgu darbu veikšanā;

3.5. tehniskās specifikācijas ir izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā, uzņemoties pilnu atbildību par LR spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu darbu izpildes laikā;

3.6. piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām;

3.7. pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos;

3.8. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts; 

3.9. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

3.10. LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi un nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā.

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā piedāvājuma iesniegšanu apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt uzaicinājumā paredzēto darbu izpildi saskaņā ar Būvprojektu, Tehnisko specifikāciju, līguma nosacījumiem par piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu: 

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> EUR 

PVN <…>%: <…> EUR

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> EUR 
Būvdarbus vadīs: [vārds, uzvārds, sertifikāta / lēmuma numurs].
	Finanšu piedāvājums Cenu aptaujai „Ūdensapgādes tīkla izbūve Vīgriežu ielā, Jelgavā”, ID Nr. 06-35/13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Skaits
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu
	piezīmes

	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EURO/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)
	

	1
	Polietilēna ūdensvada caurule DN110mm, PN10, tās montāža tranšejā 2.0m dziļumā
	m
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Polietilēna ūdensvada caurule DN32mm, PN10, tās montāža tranšejā 1.5-1.8m dziļumā
	m
	29.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ūdensvada trases nospraušana – ārējie tīkli
	m
	72.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pievienošanās pie esošā ūdensvada d100
	vieta
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Universālā savienojošā uzmava Dn100, tās montāža tranšejā
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Noslēgatloks Dn100, tā montāža tranšejā
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Elektrometināmie sedli ar uzmavu atzaram Dn110/32 PE caurulei, to montāža tranšejā
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Siltumizolācijas materiāls
	m
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Pazemes tipa ventilis DN32 ar ārējo vītni un uzmavu PE caurules pievienojumam, komplektā ar teleskopisku, četrkantīgu aizbīdņa pagarinātājkātu un peldošā tipa kapi ar iekšējo diametru>140 mm, un betona gredzenu d400 ar kapi
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Esošo komunikāciju atšurfēšana
	vieta
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Šķērsojums ar esošām komunikācijām – pašteces kanalizācija d 400, d160
	vieta
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Šķērsojums ar esošām komunikācijām – vidējā spiediena gāzes vads d 219, d57
	vieta
	4
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	Mērvienība
	Skaits
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu
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	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EURO/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
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	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
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	Summa (EUR)
	

	13
	Šķērsojums ar esošām, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamām komunikācijām – ūdensvads d20
	vieta
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Šķērsojums ar esošām komunikācijām – caurteka d300
	vieta
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Šķērsojums ar esošām komunikācijām – telekomunikācijas kabelis
	vieta
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Šķeltās, divdaļīgās kabeļu aizsargcaurules d110 (esošo kabeļu aizsardzībai) montāža
	m
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Betona balsts
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Tranšeju un būvbedru rakšana un ar to saistītie darbi
	m3
	218.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Smilts, no jauna pievesta (drenējošā Kf>1m/dn) pamatnes ierīkošana zem U1 cauruļvadiem un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem 0.3m, ietverot noblīvēšanu
	m3
	65.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Būvbedres aizbēršana, kā arī noblīvēšana pa slāņiem tranšejas platumā 1.5m
	m3
	153.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Grants seguma atjaunošana
	m2
	82.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Zālāja seguma atjaunošana
	m2
	29.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Ielas grāvja atjaunošana
	m
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Saskaņojumi, satiksmes organizācija, maksa par rakšanas darbu atļauju 
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Ūdensvada sistēmas nodošana – t.sk. hidrauliskā spiediena pārbaude un visi ar to saistītie darbi, sistēmas dezinfekcija, izpilddokumentācijas izstrāde u.c.
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izmaksas kopā bez PVN 
	 
	 
	 

	PVN 21 %
	
	 
	 

	Kopā ar PVN 21% 
	
	 
	 

	Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi nepieciešamie darbi un materiāli, kuri nepieciešami, lai realizētu būvprojekta risinājumus atbilstoši būvprojekta risinājumu un Uzaicinājuma tehnisko specifikāciju prasībām. 
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Pielikums Nr.2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptaujai " Ūdensapgādes tīkla izbūve Vīgriežu ielā, Jelgavā "
ID Nr. 06-35/13
1. Veicamo darbu apraksts 

Objekts – ūdensapgādes tīkla izbūve Jelgavā, Vīgriežu ielā, posmā no Vīgriežu ielas 18 līdz pieslēgumam esošajam ūdensapgādes tīklam Vīgriežu ielā, krustojumā ar Ausmas ielu. 
Paredzēta jauna ūdensapgādes tīkla izbūve Vīgriežu ielā, posmā no Vīgriežu ielas 18 līdz pieslēgumam esošajam ūdensapgādes tīklam Vīgriežu un Ausmas ielu krustojumā, kā arī 4 pievadu no izbūvējamā ielas ūdensapgādes tīkla līdz zemes īpašumu robežai izbūve atbilstoši izstrādātajam būvprojektam (projekta 1. kārta) un šo tehnisko specifikāciju prasībām.
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt kopā 72.6 metrus ūdensapgādes tīklu, t.sk.: 

· Ielas ūdensapgādes tīkls, dn 110mm – 43 metri;
· 4 pievadi no ielas ūdensapgādes tīkla līdz zemes īpašumu robežai zemes gabaliem Vīgriežu iela 18, 20, 21 un 23, dn 32mm – 29.6 metri.
Pievada izbūvi no īpašumu robežas līdz ēkai (projekta 2. kārta) veic zemes īpašuma īpašnieks neatkarīgi no šī objekta realizācijas. 

Darbi veicami atbilstoši Būvprojekta un šo tehnisko specifikāciju prasībām. Darbu apjomos ir paredzēta pilnīga grunts nomaiņa tranšejā, segumu atjaunošana un labiekārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas. Pēc ūdensapgādes tīkla izbūves jāveic tā spiediena pārbaude, dezinfekcija un analīzes.
Precīzākus tehniskos risinājumus un darbu apjomus skatīt būvprojektā.

Uzņēmēja atbildība ir sagatavot nepieciešamos dokumentus, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā. Izpilddokumentācija jāiesniedz 3 oriģinālos eksemplāros izdrukas formātā un elektroniskā veidā .DWG  failu formātā. Darbi skaitās nodoti un pilnībā izpildīti tad, kad tie ir nodoti ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Tāmēs dotie darbu apjomi, norādījumi tāmes sastādīšanai un mērījumu metode. 

Pretendentam, aizpildot tāmju tabulu un sniedzot piedāvājumu, ir jāpārliecinās par visu nepieciešamo darbu un materiālu iekļaušanu piedāvājuma tāmē. Jebkādu papildus pozīciju iekļaušana tāmē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju vai gadījumā, ja pretendentam šķiet, ka kādi darbu apjomi nav iekļauti, tad tie ir jāiekļauj esošajās pozīcijās atsevišķi neizdalot, jo nekādi papildus darbi būvniecības laikā nebūs iespējami un uzvarējušajam pretendentam jārealizē būvprojekta risinājumus pilnā apjomā un esošās tāmes ietvaros. 

Vienības cena – vienības cenā jāiekļauj visi nepieciešami darbi (t.sk. darba samaksa) un materiāli, lai sekmīgi realizētu būvprojekta risinājumus atbilstoši tāmē dotajām pozīcijām. 

Jebkādi zemes darbi iekļauti darbu apjomos tikai blīvā formā, cauruļvadiem doti to izbūvējamie metri neievērtējot to atgriezumus, savienojumu elementus vai izmantoto cauruļvadu garumus. Tranšeju rakšana paredzēta ne platāka par 1.5m izmantojot vairogus (vertikāla tranšejas siena). 

Segumu atjaunošana tāmēs iekļauta tikai nepieciešamās minimālās tranšejas apjomā, bet pretendentam jārēķinās, ka būs nepieciešamas atjaunot jebkādus bojājumus, kuri tiks veikti būvniecības laikā, kā arī to apjomu, ja rakšanai tiks izmantotas platākas tranšejas. Šāds risks ir jāuzņemas Pretendentam un šāds darba apjoms pretendentam jāiekļauj jau esošajās tāmes pozīcijās.  

Izmaksās jāiekļauj darbi cauruļvadu tīrīšanai, pārbaudēm, atzinumu saņemšana pirms nodošanas ekspluatācijā, nodošana ekspluatācijā un jebkādi citi darbi, kuri tieši vai netieši saistīti ar būvdarbu veikšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā, tādejādi šo darbu izmaksas iekļaujamas esošajās vienības cenās. 

Jebkādas iespējamās pretrunas starp būvprojektu, saistošo noteikumu un šo tehnisko specifikāciju prasībām jāvērtē un jāņem vērā stingrākās tehniskās prasības, ja vien pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, un šim prasībām ir jābūt iekļautām piedāvājuma vienības cenās. 

Būvniecības laikā visi darbu apjomi tiks mērīti, pieņemti un apmaksāti atbilstoši dotajai tāmei un šajā tehniskajā specifikācijā aprakstītajiem pieņēmumiem un prasībām.  

Pieņēmumu izmantošana paveikto darbu apjomu mērīšanai, pieņemšanai un apmaksai nekādi neierobežo Pretendentu plānot izmantot citas būvniecības metodes un paņēmienus, bet šādu metožu un paņēmienu izmantošana nedos tiesības pretendēt uz papildus apmaksājamiem paveikto darbu apjomiem. Savukārt, ja izmantojot tāmes pieņēmumus samērīto un paveikto darbu apjoms būs mazāks, tad samaksa tiks veikta par atbilstoši mērītajiem darbu apjomiem. 

3. Pārbaudes
Uzņēmējam ir jāveic Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas. Ja Darbi vai Posms neiztur Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, ir jāveic atkārtotas Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem.

Uzņēmējam jānodrošina iespēja visus elementus pārbaudīt Būvuzrauga un Pasūtītāja klātbūtnē un jāinformē Būvuzraugs par aprīkojuma gatavību darbībai un par plānoto pārbaužu veikšanu trīs darba dienas iepriekš.

Uzņēmējam jāveic tehniskajās specifikācijās noteiktās pārbaudes, kā arī jāveic citas pārbaudes, kas pēc Būvuzrauga viedokļa nepieciešamas, lai noteiktu, vai būves atbilst Specifikācijām. 

Uzņēmējam jāsedz jebkuri papildus izdevumi, kas radušies pārbaudes neizturēšanas dēļ, ko pēc Būvuzrauga domām izraisījusi nepietiekama Uzņēmēja darbu veikšanas kvalitāte pirms iekārtu nodošanas pārbaudei. Ja notikusi neatļauta piegāde, Būvuzraugs var pieprasīt iekārtu atgriešanu ražotājam pārbaudei Pasūtītāja klātbūtnē uz Uzņēmēja rēķina.

Jebkuram aprīkojumam, ko izmanto iekārtu pārbaudē, visos aspektos jāatbilst attiecīgajām drošības prasībām attiecībā uz elektriskajām ierīcēm iekārtu un tajās strādājošo darbinieku drošībai.

Uzņēmēja izmaksās jāiekļauj visu pārbaužu darbu izmaksas, iekļaujot pagaidu montāžu, darbu, materiālus, mērierīces, noliktavas, degvielu un elektroenerģiju, kas var būt nepieciešamas visu pārbaužu laikā.

3.1. Cauruļvadu pārbaudes

Cauruļvadu tīrīšana 


Pabeidzot būvniecību un pirms tiek veikta jebkāda dezinfekcija, cauruļvadu iekšējās virsmas ir rūpīgi jānotīra. 

Piesardzības pasākumi pirms cauruļvadu pārbaudes 

Pirms veic cauruļvadu pārbaudi, tie ir kārtīgi jānostiprina un līkumu, atzarojumu atveru vai cauruļvadu galos esošā  spiediena izraisītā slodze jāpārnes uz cietas grunts vai piemērotiem pagaidu nostiprinājumiem. Nedrīkst pārnest spiedienu uz pabeigtu cauruļvada posmu vai uz esošiem cauruļvadiem, no kuriem tiek pildīts pārbaudāmais cauruļvads. 

Vaļējie gali jānoslēdz ar aizbāžņiem, uzmavām vai noslēgatlokiem, kas it atbilstoši savienoti un nodrošina savienojumu hermētiskumu. 

Nedrīkst veikt pārbaudi spiediena radīto slodzi pārnesot uz aizvērtiem jauniem vai esošiem aizbīdņiem. 

Jāveic nepieciešamie darbi, lai nodrošinātu pārbaudāmā cauruļvada posma atgaisošanu visā tā garumā. 

Spiediena cauruļvadu pārbaude 

Visā cauruļvadā jāveic spiediena pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 vai ekvivalentām prasībām.

Mērinstrumentiem, kas tiek izmantoti spiediena cauruļvadu pārbaudei, jābūt vai nu standarta apaļa veida, ar spiediena gradāciju ūdens staba metros, vai ar ciparu rādītāju, kas spēj nolasīt spiediena izmaiņu par 0,1 metru ūdens staba. Mērinstrumentam jābūt pārbaudītam neatkarīgā metroloģiskā laboratorijā un jānodrošina datēta apliecība par tā precizitātes verifikāciju. 

Cauruļvada galiem jābūt noslēgtiem ar gala atlokiem un droši atbalstītiem. Pārbaudes gaita un rezultāti jāprotokolē. Protokola forma Uzņēmējam jāsaskaņo ar Inženieri. Pārbaudē jāpiedalās Uzņēmēja, Būvuzrauga un SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvjiem, kuri paraksta pārbaudes protokolu. 

Pirms pārbaudes jāpārbauda un jānoslēdz aizbīdņi, ja tādi uzstādīti, cauruļvada daļas jāpiepilda ar ūdeni un jāizlaiž gaiss, noslēdzot atgaisošanas ierīci. Pēc piepildīšanas jāpalielina spiediens līdz darba spiedienam un cauruļvadi šādā stāvoklī jāatstāj 24 stundas, lai sasniegtu pēc iespējas stabilākus apstākļus pārbaudes veikšanai. 

Pēc tam, spiediens cauruļvadā pakāpeniski jāpalielina, līdz zemākajā cauruļvada daļā sasniegts noteiktais pārbaudes spiediens, un tas jāuztur šādā līmenī vienu stundu, ja nepieciešams, papildus jāiesūknē ūdens pārbaudes spiediena uzturēšanai. Pārbaudes spiediens tiek noteikts:

· ūdensvadam – 80 metri ūdens staba  

Pēc pievienošanas esošajam ūdensapgādes tīklam ir vizuāli jāpārbauda beigu pieslēgums pie normālas darbības spiediena un šajā savienojumā nedrīkst būt redzamas noplūdes, vai savienojuma deformācija. 

Ūdensvadu dezinfekcija 

Pēc veiksmīgi pabeigtām pārbaudēm un, ja nepieciešams, tīrīšanas, dzeramā ūdens apgādes cauruļvadi jādezinficē saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

Pēc dezinfekcijas un bakterioloģisko un ķīmisko paraugu noņemšanas no pabeigtajām ūdensvadu daļām, nedrīkst pagriezt aizbīdņus vai veikt citas darbības, kas varētu traucēt vada vai esošā tīkla darbību, bez iepriekšēja Būvuzrauga apstiprinājuma. 

Par bakterioloģisko paraugu noņemšanu no dzeramā ūdens cauruļvadiem ir atbildīgs Uzņēmējs, un tā jāveic neatkarīgai sertificētai laboratorijai. 

Veicot hlorēšanu, Uzņēmējam jāievēro šāda procedūra: 

Uzņēmējam jānodrošina paraugu ņemšanas vietas uz cauruļvadiem, lai pārbaudītu dezinficējošā līdzekļa saturu cauruļvada ūdenī vai noņemtu bakterioloģiskos paraugus;

Pirms hlorēšanas uzsākšanas, dzeramā ūdens cauruļvads jāiztīra un jāveic spiediena pārbaude, kā noteikts iepriekš, un tas jāatstāj pilnībā piepildīts ar ūdeni;

Dezinfekcijas procedūras laikā jāveic drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka ūdens ar augstu hlora saturu nenokļūst jau esošajā sadales sistēmā;

No hlora šķīduma iepildīšanas vietas cauruļvadā jāpanāk paliekošā hlora koncentrācija tālākajā punktā 10 mg/l,  šāda koncentrācija  jāatstāj vismaz 24 stundas;

Visā cauruļvadā visi aizbīdņi jādarbina vairākas reizes, lai nodrošinātu, ka hlorējošais šķīdums nonāk visās daļās;

Pēc 24 stundu dezinfekcijas, dezinficējošais šķīdums jāizskalo kopā ar vada ūdeni, jāizskalo katrs veidgabals un katra cauruļvada atzarojuma gali. Regulāri jāpārbauda paliekošā hlora saturs. Izskalošanu var pārtraukt, kad konstatētais paliekošā hlora saturs nepārsniedz ienākošā ūdens paliekošā hlora saturu;

Pēc ūdens ar augstu hlora sastāvu izskalošanas, jaunais cauruļvads jāatstāj piepildīts ar dzeramo ūdeni un jāatstāj vēl 24 stundas līdz paraugu noņemšanai; 

Paraugi jānoņem sertificētai neatkarīgai laboratorijai no ienākošā un no aizejošā ūdensvada un visu piegādes cauruļvadu atzarojumu beigām. Ja cauruļvads ir garš, jānoņem pietiekams apjoms paraugu, kas liecinātu par kopējo kvalitāti. Paliekošā hlora saturs jāmēra paraugu noņemšanas laikā. Cauruļvadu nedrīkst atzīt par pietiekami dezinficētu, kamēr visi no tā iegūtie paraugi neatbilst obligātajām nekaitīguma prasībām;

Uzņēmējam jāatvēl vismaz 3 (trīs) dienas rezultātu saņemšanai, pēc paraugu noņemšanas un tie ir pieņemami tikai tad, ja uz 100 ml netiek atrasti zarnu nūjiņu („coliforms”) vai koli („E-coli”) baktēriju organismi;

Ja paraugi ir neapmierinoši, visa vai daļa tīrīšanas un dezinfekcijas procedūras ir jāatkārto;

Tiklīdz sekmīgi veiktas bakterioloģiskās pārbaudes, jāizveido pēdējie pieslēgumi un cauruļvads jāpieslēdz ekspluatējošās organizācijas norādītajā laikā;

Uzņēmēja pienākums ir saņemt atļaujas pārbaudēm lietotā hlorētā ūdens novadīšanai kanalizācijas sistēmā. Ja tas nav atļauts, Uzņēmējam jāveic hlorētā ūdens attīrīšana, vai tas jāizved uz vietu, kur tas tiks attīrīts.
Ūdens pārbaudēm un tīrīšanai 

Ūdens cauruļu konstrukciju tīrīšanai tiek ņemts Pasūtītāja teritorijā Ūdensvada ielā 4, Jelgavā. Pirms ūdens ņemšanas ir jāveic apmaksa par izmantoto ūdeni. Ūdeni pārbaudēm drīkst ņemt tikai tajos laikos un veidā, kā apstiprinājis Pasūtītājs. 

Tīrīšanai, pārbaudēm vai dezinfekcijai izmantotā ūdens novadīšana 

Uzņēmējam jānodrošina ierīces, ar kuru palīdzību novadīt un atbrīvoties no dezinfekcijā, tīrīšanā vai pārbaudēs izmantotā ūdens.

Novadīšanu kanalizācijā nedrīkst veikt bez Pasūtītāja piekrišanas. Ja netiek dota atļauja hlorētā ūdens novadīšanai kanalizācijā, Uzņēmēja pienākums ir to attīrīt pirms novadīšanas vidē, vai izvest uz attīrīšanas ietaisēm.

Pēc ūdens pārbaudes cauruļvadi un konstrukcijas ir jāiztukšo.

Aizbīdņu kapju un aizbīdņu pārbaude:

Aizbīdņu un to kapes  pārbaudes tiek veiktas pēc cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes un ceļa seguma pirmās kārtas atjaunošanas vai pēc pilnīgas ceļa seguma atjaunošanas. Pārbaudot aizbīdņus tiek pārbaudīta to funkcionalitāte tos atverot un aizverot, tiek konstatēts vai aizbīdņa pagarinātājkāts nav bojāts, saliekts vai šķībs un atrodas vajadzīgā augstumā, kā arī vai ir uzstādīta atbilstoša kape, veikts atbilstošs kapes apbetonējums un kape atrodas atbilstošā augstumā pret plānoto ceļa seguma atzīmi.   

4. Pārējie jautājumi

Darbu izpildes termiņš, garantijas periods 

8.4. Līguma izpildes termiņš ir 2016. gada 30. oktobris, tai skaitā objekta nodošanu ekspluatācijā.
Garantijas jeb defektu paziņošanas periods ir 36 mēneši no būves nodošanas ekspluatācijā dienas. Ja rezultāti neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājam par to nekavējoties jāinformē Uzņēmējs, dodot Uzņēmējam iespēju veikt tūlītējus labošanas pasākumus. Pasūtītājam un Uzņēmējam jāvienojas par kārtību, kādā tiks atklāts neatbilstību cēlonis, ja viens vai vairāki parametri neatbilst Pasūtītāja prasībām un standartiem un kļūmes norāda, ka nevar tikt izpildīta garantija.

Būvdarbu veicējam 3 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ir jānodrošina Pasūtītājam visa nepieciešamā dokumentācija, t.sk. būvdarbu veikšanas plāns, esošās būvatļaujas pārformēšanai uz SIA "JELGAVAS ŪDENS" vārda un atzīmes par būvdarbu uzsākšanu saņemšanai. 

Rakšanas atļauju saņem Uzņēmējs. 
Pretrunas starp tehnisko specifikāciju un būvprojekta prasībām

Gadījumā ja starp līgumu, tehnisko specifikāciju un projektu ir pretrunas, tad jāvadās pēc tehniski stingrākajām prasībām, ja vien no Pasūtītāja netiek saņemti citādi norādījumi 

Neparedzēti un papildus darbi

Plānoto darbu izpildei jebkādi papildus un/vai neparedzētie darbi netiek paredzēti un jebkādas iespējamās neparedzētās izmaksas Pretendentam ir jāizvērtē kā savi riski un jāiekļauj tāmēs dotajās vienības izmaksās atbilstoši būvprojekta un/vai šo tehnisko specifikāciju prasībām. 
Līgums Nr.: 06-35/13
"Ūdensapgādes tīkla izbūve Vīgriežu ielā, Jelgavā”

Jelgavā







 2016. gada ___. ___________

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 41703001321, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, valdes locekļa Edgara Līča personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

_______________ , vienotais reģistrācijas numurs_____________, valdes locekļa ___________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz _______ (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – Puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās cenu aptaujas "Ūdensapgādes tīkla izbūve Vīgriežu ielā, Jelgavā" (identifikācijas Nr.06-35/13) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.3. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

1.4. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums, kas attiecās uz projekta realizāciju.

1.5. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets
2.1.  Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ielas ūdensapgādes tīkla un pieslēguma vietu izbūvi Vīgriežu ielā, posmā no Vīgriežu ielas 18 līdz pieslēgumam esošajam ūdensapgādes tīklam Vīgriežu un Ausmas ielu krustojumā (turpmāk - Būvobjekts) būvdarbus atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi). 
3. Būvdarbu veikšana

3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu.

3.2. Izpildītājs Būvdarbu izpildi veic Laika grafikā noteiktajos termiņos un ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30. oktobrim nodod Būvobjektu ekspluatācijā.

3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

3.4. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētos dokumentus, kuri no Izpildītāja puses ir nepieciešami Pasūtītājam esošās būvatļaujas pārformēšanai uz SIA "JELGAVAS ŪDENS" vārda un atzīmes par būvdarbu uzsākšanu saņemšanai. 

3.5. Izpildītājs ir atbildīgs un nodrošina visu nepieciešamo darbu atļauju (izņemot būvatļaujas) saņemšanu pirms būvdarbu uzsākšanas.  

3.6. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

3.7. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

3.8. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskām specifikācijām un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

3.9. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

3.10. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā, pēc nepieciešamības, rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

3.11. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurš sastādīts, kā Forma Nr.2, par faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. 

3.12. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

3.13. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. 

3.14. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.15. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

3.16. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

3.17. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3.18. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.19. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

3.20. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma kopējā summa ir EUR _____(______ euro un __ centi), kuru veido:
4.1.1. Līguma summa bez PVN, kas sastāda EUR_____,(______ euro un __ centi);
4.1.2. PVN 21%, kas sastāda EUR ________ (______ euro un __ centi).

4.2. Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

4.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

4.4. Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā:

4.4.1. avansa maksājumu 20% no summas, kas norādīta finanšu piedāvājuma, kas pievienots Līguma pielikumā Nr.2, ailē „Izmaksas kopā bez PVN”, tas ir EUR .... (______ euro un __ centi)  - 10 darba dienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas un avansa maksājuma garantijas saņemšanas. Ja avansa maksājuma garantija netiek iesniegta uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies no avansa maksājuma saņemšanas.  
4.4.2. galīgais norēķins par faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītu Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
4.5. Ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu nodokli par būvniecības pakalpojumiem, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, Puses vienojas par reversā PVN piemērošanu saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu visām izmaksu pozīcijām finanšu piedāvājumā, kas pievienots Līguma pielikumā Nr.2.

5. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

5.1. Izpildītājs: 

5.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

5.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

5.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

5.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

5.1.5. nodrošina būvdarbu vadītāja piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs. 

5.2. Pasūtītājs:

5.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

5.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;

5.2.3. nozīmē Būvuzraugu;

5.2.4. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

5.2.5. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

5.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

5.5. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, un ir pilnā mērā atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies to vainas dēļ.

6. Līgumsods
6.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas ar PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas ar PVN. 

6.2. Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam tam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

6.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas ar PVN. 

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

6.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1.-10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas ar PVN.

7. Garantija
7.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ. 

7.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no 3.17.punktā minētā Būvobjekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

7.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

7.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs darba dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

8.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

8.3. Ja kādai no Pusēm ir zināms, ka trešās personas darbības rezultātā vai nepārvaramas varas rezultātā otrai pusei var rasties zaudējums, un tai ir iespējas novērst iespējamo zaudējumu rašanos vai paziņot otrai Pusei par šādu zaudējumu rašanās iespēju, bet tā savas vainas dēļ to ilgstoši nedara, tad šāda Puses rīcība var tikt pielīdzināta Līguma 5.5. punktā paredzētajam gadījumam.

9. Līguma darbības termiņš

9.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

10. Līguma grozīšana un izbeigšana

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

10.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;

10.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

10.2.3.  neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

10.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

10.3. Izpildītājs 20 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

10.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

10.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.
11. Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība

11.1. Līgums ir interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

11.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

11.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 7 (septiņu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

12. Citi noteikumi

12.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

12.2. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

12.3. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
12.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz __ (_____) lapām, ar _____ pielikumiem, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

12.5. Līguma pielikumā:

1.pielikums:Iepirkuma procedūras dokumenti – Cenu aptaujas „Ūdensapgādes tīkla izbūve Vīgriežu ielā, Jelgavā”, ID Nr.06-35/13 uzaicinājums ar pielikumiem;

2.pielikums: Piedāvājums.

13. Pušu rekvizīti un paraksti

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:



	____________________

Reģ.Nr.______________

_________________________

Banka: ____________________

Kods: ______________

Konts:_____________________

Valdes loceklis

________________ 
	SIA “JELGAVAS ŪDENS”

Reģ. Nr. 41703001321

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV35HABA0551038819466
Valdes loceklis

Edgars Līcis

	_________________________________
Jelgava, 2016. gada ____________
	_________________________________
Jelgava, 2016. gada ____________
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