



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

IEPIRKUMA LĪGUMS

“Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Jelgavā, V kārtā” (7.-33.posms)”
Nr.JŪ/2017/07

Iepirkuma līgums

"Inženiertehniskā uzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā"(7.-33.posms)"
id.Nr.JŪ/2017/07

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

SIA „JELGAVAS ŪDENS” reģ.Nr. 41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, valdes locekļa Edgara Līča personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

SIA “Aqua-Brambis”, reģ.Nr.50003038591, Skolas iela 21-412, Rīga, LV-1010, valdes priekšsēdētāja Aivara Brambja personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā” (7.-33.posms)” Id.Nr.JŪ/2017/07 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir Inženiera pienākumu veikšana saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas - būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (FIDIC Dzeltenā grāmata) un būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Pasūtītāja iepirkuma līguma „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms)” ietvaros, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju inženiertehniskai uzraudzībai (d.pielikums) (turpmāk – Pakalpojums).

2. Līguma dokumenti un to prioritāte

2.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

- a. šie Speciālie noteikumi;
- b. Pielikumi:
 - b.1. Iepirkuma procedūras laikā sniegtā Papildus informācija Nr.1 un Precizējumi papildus informācijai Nr.1;
 - b.2. Iepirkuma komisijas 2017. gada 19.jūnija Pieprasījums precizēt piedāvājumā sniegto informāciju un SIA „Aqua-Brambis” 2017. gada 20.jūnija atbildes vēstule Nr. 4-2/8;
 - b.3. Iepirkuma komisijas 2017. gada 22.jūnija Pieprasījums precizēt piedāvājumā sniegto informāciju un SIA „Aqua-Brambis” 2017. gada 26.jūnija atbildes vēstule Nr. 4-2/9;
- c. Vispārīgie noteikumi,
- d. Tehniskā specifikācija inženiertehniskai uzraudzībai¹,
- e. Piedāvājums,
- f. Tehniskais piedāvājums,
- g. Finanšu piedāvājums²,
- h. Iepirkuma procedūras nolikums,
- i. Veidnes [paraugi]:
 - a. Speciālistu CV veidne (LP/S-4-A veidne),
 - b. Nodrošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-4-B veidne),
 - c. Līguma izpildes garantijas veidne (LP/S-4-C veidne).

2.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.

3. Līguma summa

¹ Nolikuma pielikums A.

² Nolikuma pielikums C8.

Iepirkuma līgums

"Inženiertehniskā uzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā"(7.-33.posms)"
id.Nr.JŪ/2017/07**3.1. Attiecināmā Līguma summa ir EUR 671 453,20 (seši simti septiņdesmit viens tūkstošis četri simti piecdesmit trīs un 20/100 euro).**

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir 554 920,00 EUR (pieci simti piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit euro).

PVN 21% ir 116 533,20 EUR (viens simts sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs un 20/100 euro).

3.2. Neattiecināmā Līguma summa ir EUR 32 839,40 (trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi un 40/100 euro).

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir 27 140,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit euro).

PVN 21% ir 5 699,40 EUR (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi un 40/100 euro).

4. Maksājumi**4.1. Maksājumi Līguma ietvaros no attiecināmajām izmaksām veicami šādā kārtībā:**

Maksājums	Maksājuma apmērs (% no Līguma attiecināmo izmaksu summas)	Summa bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Kopā (EUR)
Avansa maksājums	20%	110 984,00	23 306,64	134 290,64
Starpmaksājums Nr.1, pēc 2017.gada II pusgada	10%	55 492,00	11 653,32	67 145,32
Starpmaksājums Nr.2, pēc 2018.gada I pusgada	10%	55 492,00	11 653,32	67 145,32
Starpmaksājums Nr.3, pēc 2018.gada II pusgada	10%	55 492,00	11 653,32	67 145,32
Starpmaksājums Nr.4, pēc 2019.gada I pusgada	10%	55 492,00	11 653,32	67 145,32
Starpmaksājums Nr.5, pēc 2019.gada II pusgada	10%	55 492,00	11 653,32	67 145,32
Starpmaksājums Nr.6, pēc 2020.gada I pusgada	10%	55 492,00	11 653,32	67 145,32
Gala maksājums	20%	110 984,00	23 306,64	134 290,64

4.2. Maksājumi defektu paziņošanas periodā no neattiecināmajām³ izmaksām veicami šādā kārtībā:

Maksājums	Maksājuma apmērs (% no Līguma neattiecināmo izmaksu summas)	Summa bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Kopā (EUR)
Vienā maksājumā pēc visu Defektu paziņošanas perioda beigām	100%	27 140,00	5 699,40	32 839,40

³ Neattiecināmā Līguma summa ir Līguma izmaksas defektu paziņošanas periodā. Šīs izmaksas būs neattiecināmās izmaksas, ko Pasūtītājs segs no saviem līdzekļiem un kas netiks atmaksāts no ES fondu līdzekļiem.

Iepirkuma līgums
"Inženiertehniskā uzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā"(7.-33.posms)"
id.Nr.JŪ/2017/07

- 4.3. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:
SIA Aqua-Brambis, reģ.Nr.50003038591
AS Swedbank, HABALV22
Nr. LV36HABA0001408032176
- 5. Pakalpojuma sniegšanas termiņš**
- 5.1. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz no Pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas līdz būvdarbu nodošanai ekspluatācijā un defektu paziņošanas perioda beigām.
- 6. Līguma grozījumi**
- 6.1. Pasūtītājs neveic būtiskus grozījumus noslēgtajā iepirkuma līgumā, izņemot gadījumus, kad iespējamie līguma grozījumi, precīzi noteikumi to veikšanai, pieļaujams novirzes no sākotnējiem līguma nosacījumiem atrunāti Iepirkuma procedūras dokumentācijā un noslēgtajā iepirkuma līgumā⁴.
- 6.2. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams Papildu pakalpojums, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Papildu pakalpojuma tehnisko specifikāciju.
- 6.3. Papildu pakalpojums ir tādi izpildāmie darbi un veicamie pasākumi, kas sākotnēji netika ietverti Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma. Papildu pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Līguma summas.
- 6.4. 14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver:
- Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu,
 - Papildu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Speciālistu sarakstu,
 - Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo Speciālistu, kuri nav bijuši iesaistīti Pakalpojuma sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja apliecinātas to kopijas,
 - Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto Speciālistu noslodzes laika grafiku,
 - Papildu pakalpojuma Tāmi, kā arī
 - norādes uz nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā.
- 6.5. 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē Izpildītāja piedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu vai noraida Izpildītāja piedāvājumu.
7. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.

Izpildītājs:
SIA "Aqua-Brambis"
Valdes priekšsēdētājs
Aivars Brambis

Pasūtītājs:
SIA „JELGAVAS ŪDENS”
Valdes loceklis
Edgars Līcis

Jelgava, 2017.gada 06.septembrī

Jelgava, 2017.gada 06.septembrī

⁴ Iepirkuma līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: - grozītie iepirkuma līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; - ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma līgums, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs; - iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums; - iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju.