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C pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2. & 1.3.
	<Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas numurs>

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3. & 1.3.
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs>

	Inženiera nosaukums un adrese
	1.1.2.4. & 1.3.
	[<Inženiera nosaukums un reģistrācijas numurs>]/
[Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas]

	Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3.
	12 kalendārie mēneši

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	24 kalendārie mēneši

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3.
	Fakss

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	1.4.
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1.
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2.
	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas

	Termiņš paziņošanai par kļūdām Pasūtītāja prasībās un citiem Pasūtītāja prasību defektiem
	5.1.
	28 dienas no Darbu uzsākšanas datuma

	Normālās darba stundas
	6.5.
	No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.00 -17.00

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3.
	150 EUR dienā

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena 

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	10% no Akceptētās Līguma summas  

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	20% apmērā no Akceptētās Līguma summas
/ < - >
 



	Maksājumu skaits un termiņi
	14.2.
	viens maksājums1/ < – >2

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2.(b)
	20%1/ < – >2

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	10%

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3.
	10% no Līguma summas bez PVN

	Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa
	14.6.
	70 000 eiro 

	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8
	0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas 

	Maksājumu valūtas
	14.15.
	eiro (EUR)

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas:
	18.5.


	

	apjoms (minimālais atbildības limits)


	
	10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai,

5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš
	
	14
 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas 


	Uzņēmējs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


Līguma noteikumi ietver:

Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un

Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


	SPECIĀLIE NOTEIKUMI


	
	Vispārīgajos noteikumos terminu 

„Sākuma datums”
Aizstāt ar terminu 

„Darbu uzsākšanas datums”;
Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 
20.6.apakšpunktu [Arbitrāža] 

aizstāt ar atsauci uz 

20.6.apakšpunktu [Tiesa]


	1.1.

Definīcijas
	1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.”



	
	1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.”



	
	1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.”

	
	

	
	1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”)”



	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„„Līgumā neparedzētie papildus darbi” ir darbi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti visi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 11.panta trešās daļas 6.apakšpunktā minētie nosacījumi”


	1.5.

Dokumentu prioritātes secība

	Dzēst (b) apakšpunktu

	1.6.

Līguma vienošanās

	Dzēst pirmo teikumu

	1.8.

Dokumentu pārziņa un iesniegšana
	Pirmās rindkopas otrajā teikumā vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”



	1.13.

Likuma ievērošana
	Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, kā arī šādi vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas.”


	2.4.

Pasūtītāja finansiālās vienošanās


	Dzēst apakšpunktu

	3.1.
Inženiera pienākumi

un pilnvaras

	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām.

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:

„Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja:

(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts),

(b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) apakšpunkts),

(c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts)
(d) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts),

(e) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts).”


	3.5.
Lēmumi

	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”



	3.6. 

Vadības sanāksmes

	Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.”



	4.2.

Līguma izpildes nodrošinājums
	Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju.”
Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā:

„Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”



	4.21.

Progresa ziņojumi


	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”

aizstāt ar vārdiem 

„ trīs eksemplāros”


	4.4.

Apakšuzņēmēji
	Otrās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā:

„attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.”

Otro rindkopu papildināt ar (c1) apakšpunktu šādā redakcijā:

„Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nedrīkst nomainīt, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1) Apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja Apakšuzņēmējiem,
2) piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,
3) piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.”
Otro rindkopu papildināt ar (c2) apakšpunktu šādā redakcijā:

„Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu Apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Otro rindkopu papildināt ar (c3) apakšpunktu šādā redakcijā:

„Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, tiek piemēroti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta trešās, ceturtās, piektās daļas noteikumi. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad Inženierim iesniegts paziņojums par Apakšuzņēmēja nomaiņu.”

	4.5.

Nominētie apakšuzņēmēji


	Dzēst apakšpunktu

	5.6.

Būvniecības izpilddokumentācija
	Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim attiecīgo Darbu izpildrasējumi, kā arī Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.”

	6.7.

Veselība un drošība


	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu.

	6.9.

Uzņēmēja personāls
	Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:

„Uzņēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju savā piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā, nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana.

Uzņēmējs var nomainīt personālu, ja Uzņēmēja piedāvātais personāls atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu.


Inženieris lēmumu par piekrišanu personāla nomaiņai pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.”

	8.1.

Darbu uzsākšana
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.”


	8.3.

Programma
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.”


	10.1.

Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā, kas pielīdzināma pārbaudei pēc Darbu pieņemšanas atbilstoši 12.punktam.”



	13.1.
Tiesības veikt

izmaiņas

	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas būvniecību un iepirkumu reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā”



	13.5.

Rezerves summas


	Dzēst apakšpunktu  

	14.2.

Avansa maksājums
	Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.”
Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,”

Piektās rindkopas (b) apakšpunkta vārdus

„(..) vienas ceturtdaļas (25%) (..)”
aizstāt ar vārdiem 

„vienas piektdaļas (20%)”.



	14.5.

Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli
	Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu:

„iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām,”

Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu.


	14.7.

Samaksa
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:

(a) avansa maksājumu - 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus,

(b) starpmaksājumus - 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus,

(c) Beigu maksājumu - 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.”



	14.8.

Samaksas nokavējums

	Punktu izteikt šādā redakcijā:

„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.” 


	14.9.

Ieturējuma naudas izmaksāšana
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

„Ja pēc Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Ieturējuma naudas garantiju, ko, izmantojot Speciālajiem noteikumiem pievienoto Ieturējuma naudas garantijas veidni, Ieturējuma naudas vienas puses apjomā izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam visu Ieturējuma naudu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jānodrošina, ka garantija ir spēkā un ir izmantojama līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis visus Defektus (atbilstoši 4.2.apakšpunkta [Līguma izpildes nodrošinājums] trešajā rindkopā noteiktajam).”


	14.10.

Ziņojums par Darbu pabeigšanu


	Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus

„(..) 84 dienu laikā (..)”

aizstāt ar skaitli un vārdiem

„14 dienu laikā”

un vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”

aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”



	14.11.

Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai


	Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu

	15.2.

Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
	Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā:

„Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā.”



	16.1.

Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi


	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.”

  

	16.2.

Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses


	Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu

	18.1.

Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu


	Dzēst sesto rindkopu

	18.2.

Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana


	Dzēst apakšpunktu

	18.3.

Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos


	Dzēst apakšpunktu

	18.4.

Uzņēmēja personāla apdrošināšana


	Dzēst apakšpunktu

	18.5.

Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

 
	Papildināt ar punktu šādā redakcijā:

Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības.

Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.  



	20.2.

Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana


	Dzēst apakšpunktu



	20.3.

Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu


	Dzēst apakšpunktu



	20.4.

Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana


	Dzēst apakšpunktu



	20.5.

Pirmstiesas izlīgums


	Dzēst apakšpunktu



	20.6.

Arbitrāža


	Izteikt šādā redakcijā:

„Tiesa

Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar  Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.”



	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2)
 Speciālo noteikumu pielikums LF-A:

Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs
<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese>
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas> nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,
saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (<piecdesmit> procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2) 

Speciālo noteikumu pielikums LF-B:
Avansa maksājuma garantijas veidnes paraugs
<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas> nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju. 
Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas> zīmoga nospiedums>


Iepirkuma līgums. Būvniecība (LF-2)

Speciālo noteikumu pielikums LF-C1:

Bankas garantijas veidnes paraugs
<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka
<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 

a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

b. šo Defektu apraksts 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>]


Iepirkuma līgums. Būvniecība (LF-2)

Speciālo noteikumu pielikums LF-C2:

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidnes paraugs
<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka
<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs) 
a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

b. šo Defektu apraksts 

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam.

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>


	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


	<Bankas zīmoga nospiedums>]


	

	


� Ja pretendents paredz saņemt Avansa maksājumu. Šādā gadījumā pretendents līguma izpildes laikā nav tiesīgs atteikties no Avansa maksājuma.


� Ja pretendents neparedz saņemt Avansa maksājumu. 


� Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai. Sk. Speciālo noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu uzsākšana]. 


� Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.


� Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.


� Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.


� Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.
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