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PAKALPOJUMA LĪGUMS 

NOTEKŪDENS ATTĪRĪŠANAS IETAIŠU LABORATORIJAS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES 

PAAUGSTINĀŠANAS BŪVDARBU BŪVUZRAUDZĪBA 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

SIA “JELGAVAS ŪDENS”, VRN 41703001321, juridiskā adrese Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001 

(turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekļa Edgara Līča personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas 

puses, 

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS BŪVUZRAUGS”, VRN 40003947374, juridiskā adrese: 

“Brīviņi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa 

Induļa Eglīša personā, kurš (-a) rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, 

visi kopā turpmāk tekstā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi - par Pusi, 

 

pamatojoties uz SIA „JELGAVAS ŪDENS” rīkotā iepirkuma “Notekūdens attīrīšanas ietaišu 

Laboratorijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība” 

(ID. Nr.JŪ/2025/02) (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – 

Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):   

 

1. Līguma priekšmets  

 

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā sniegt Notekūdens attīrīšanas ietaišu Laboratorijas ēkas pārbūves un energoefektivitātes 

paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums). 

1.2. Pakalpojums ir jāsniedz būvobjektā “Notekūdens attīrīšanas ietaišu Laboratorijas ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība Lapskalna iela 22, Jelgava” (turpmāk –  Būvobjekts).  

1.3. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA” (turpmāk – autoruzraugs) 

izstrādātu Būvprojektu ar izmaiņām „Notekūdens attīrīšanas ietaišu Laboratorijas ēkas siltināšana un 

energoefektivitātes paaugstināšana Lapskalna ielā 22, Jelgavā” (BIS-BL-697422-12729), (turpmāk – 

Būvprojekts). 

1.4. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, būvniecības normām, Būvprojektu un 

Līgumu. 

1.5. Pakalpojums tiek sniegts Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta 

"SIA "JELGAVAS ŪDENS" Notekūdens attīrīšanas ietaišu Laboratorijas ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana” (turpmāk – ERAF Projekts) ietvaros, pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk — 

MK) 16.07.2024. noteikumiem Nr. 480 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–

2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana" 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” pirmās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" finansējuma ietvaros. 

 

2. Līguma izpildes termiņš 

 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. Izpildītājs uzsāk sniegt Pakalpojumu Būvobjektā ar būvdarbu uzsākšanas dienu, ņemot vērā Pasūtītāja ar 

būvdarbu veicēju noslēgto Būvdarbu līgumu, un veic līdz Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā un 

Pakalpojuma daļas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējai parakstīšanai par 1.2. punktā norādīto 

Būvobjektu.  

https://bis.gov.lv/bisp/lv/portal/bis_cases/697422/summary
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2.3. Pusēm ir zināms, ka Būvdarbu līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no 

Līguma noslēgšanas (t.sk. Būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā).  

2.4. Izpildītājam 5 (piecu) darbadienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma jāiesniedz Pasūtītājam visi 

dokumenti, kas nepieciešami Pakalpojuma izpildei (par katru 4.1.11. apakšpunktā minēto būvuzraugu): 

2.4.1. rīkojuma apliecinātu kopiju (nepieciešamības gadījumā uzrādot oriģinālu) par būvuzrauga 

nozīmēšanu, kuru parakstījis nozīmētais būvuzraugs; 

2.4.2. būvspeciālista, kas veiks būvuzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi 

par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Minētajam 

apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visu Līguma izpildes laiku. Apdrošināšanas polise vai 

apliecināta polises kopija kopā ar apdrošināšanas noteikumiem, dokumentu, kas apliecina 

apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu, un dokumenta, kas apliecina 

apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija. 

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Līguma cena bez pievienotas vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir 8 970,00 EUR (astoņi tūkstoši deviņi 

simti septiņdesmit euro un 00 euro centi). PVN 21 % sastāda 1 883,70 EUR (viens tūkstotis astoņi simti 

astoņdesmit trīs euro un 70 centi), un Līguma kopējā summa ir 10 853,70 EUR (desmit tūkstoši astoņi 

simti piecdesmit trīs euro un 70 centi). 

3.2. Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktā Līguma summa tiek samaksāta šādā kārtībā:  

3.2.1. Pasūtītājs 1 (vienu) reizi mēnesī maksā Izpildītājam samaksu par iepriekšējā mēnesī veikto 

Būvuzraudzību, aprēķinot to proporcionāli paveikto būvdarbu apjomam Būvobjektā un ieturot 

no katra maksājuma 10% (desmit procentus) kā atlikto maksājumu (turpmāk – Ieturējuma 

nauda), saskaņā ar komersanta, kas veic būvdarbus Būvobjektā (turpmāk – Būvdarbu veicējs), 

noslēgto līgumu ar Pasūtītāju iesniegtajiem ikmēneša Būvdarbu izpildes aktiem par būvdarbu 

izpildi Būvobjektā;  

3.2.2. gala maksājums par Būvuzraudzību tiek veikts pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. 

3.3. Līguma 3.2. punktā noteiktie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis samaksas dokumentus – abpusēji parakstītu Pakalpojuma 

daļas pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts) un rēķinu.  

3.4. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu veicēja būvdarbu izpildes akta un tā pamatojošās 

izpilddokumentācijas apstiprināšanas iesniedz Pasūtītājam Aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski 

izpildīto Būvuzraudzības apjomu. 

3.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto Būvuzraudzības izpildes dokumentāciju par 

Līguma izpildi un Aktu, paraksta tos vai sagatavo rakstisku pretenziju par Būvuzraudzības kvalitāti, 

norādot neatbilstības, un nosūta to Izpildītājam. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pakalpojumu, ja 

konstatē, ka tas nav pildīts vai ir izpildīts nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai 

neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts būvdarbu žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes 

veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. 

3.6. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Ieturējuma naudu pilnā apmērā pēc Akta par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā izdošanas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. 
3.7. Avansa maksājums netiek paredzēts un šis nosacījums nav maināms. 
3.8. Puses vienojas, ka elektroniski sagatavotu rēķinu gadījumā Izpildītājs uz e-pasta adresi 

jelgavas.udens@ju.lv nosūta paziņojumu par jauna rēķina izrakstīšanu, pielikumā pievienojot rēķinu. 

Izpildītāja sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur frāzi: „Rēķins ir 

sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta” un Grāmatvedības likuma 11.panta piektajā daļā 

noteiktos attaisnojuma dokumentā  ietveramos pārējos rekvizītus. 
3.9. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. 
3.10. Līguma kopējā summa ietver visu Izpildītājam pienākošo atlīdzību par Līgumā noteikto saistību 

savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī - visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar 

Pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā – apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas izmaksas, 

darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas citas 

izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. 

mailto:jelgavas.udens@ju.lv
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4. Pušu tiesības un pienākumi 

 

4.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

4.1.1. veikt būvuzraudzību atbilstoši iepirkumu procedūras dokumentācijas prasībām, tehniskajai 

dokumentācijai, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un 

citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

4.1.2. Izpildītajam jānodrošina izpildāmo būvdarbu secīgumu un kvalitāti; 

4.1.3. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, 

Būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus 

organizatoriskos jautājumus; 

4.1.4. pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar tehnisko dokumentāciju un Būvdarbu līgumu;  

4.1.5. sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību būvniecības darbu veikšanas laikā; 

4.1.6. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un Būvdarbu līgumā noteiktos darbu izpildes 

termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, kontrolēt 

izpildīto darbu atbilstību Būvdarbu līgumam; 

4.1.7. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek 

konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskās dokumentācijas vai noslēgtā Būvdarbu līguma, vai, ja 

netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku 

pieprasījumu pārtraukt būvdarbus vai to daļu līdz konstatēto trūkumu novēršanai; 

4.1.8. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Būvobjekta sekmīgu 

būvniecību vai ekspluatāciju; 

4.1.9. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas nesniedz nekādus 

publiskus paziņojumus par Līgumu; 

4.1.10. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju un speciālistu Pasūtītājam un trešajām personām 

nodarīto kaitējumu; 

4.1.11. Izpildītājs ar rīkojumu norīko piedāvājumā norādītos atbilstoši sertificētos speciālistus veikt 

būvdarbu uzraudzību: 

Nr. Amata nosaukums Vārds, uzvārds Sertifikāta nr. 

1. Atbildīgais būvuzraugs – 

Ēku būvdarbu būvuzraugs  
Indulis Eglītis 4-04093 

2. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 

sistēmu būvdarbu būvuzraugs 
Jānis Judko 4-00571 

Speciālistu nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisko piekrišanu. Izpildītājs var piedāvāt 

tikai tādu citu speciālistu, kurš atbilst iepirkumu procedūras nolikumā izvirzītājam prasībām un to 

pieredze nav mazākā par sākotnēji iepirkumu procedūras ietvaros piedāvāto un apstiprināto 

speciālistu; 

4.1.12. Izpildītājs Pakalpojuma daļas sniegšanu var nodot apakšuzņēmējam tikai pēc Pasūtītāja 

rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Pasūtītāja apstiprinājums nav nepieciešams Piedāvājumā 

norādītajiem apakšuzņēmējiem; 

4.1.13. apakšuzņēmēju nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisko piekrišanu. Izpildītājs var 

piedāvāt tikai tādu apakšuzņēmēju, kas atbilst iepirkumu procedūras nolikumā izvirzītājam 

prasībām;  

4.1.14. pirms Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanas apakšuzņēmējam Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam paziņojumu, kurā norāda Pakalpojuma daļu, kuras sniegšanu Izpildītājs plāno nodot 

apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja, kuram Izpildītājs ir paredzējis nodot šīs Pakalpojuma daļas 

sniegšanu norāda nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Paziņojumam 

Izpildītājs pievieno iepirkuma procedūras dokumentos noteiktos apakšuzņēmēja kvalifikācijas 

dokumentus. Paziņojumā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un savlaicīgi paziņo 

Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu; 

4.1.15. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Izpildītāja 4.1.14.apakšpunktā minētā paziņojuma un 
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kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, 

pieņem lēmumu atļaut personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 

iesaistīšanu Līguma izpildē vai pieņemt lēmumu atteikt gadījumā, ja: 

4.1.15.1. paziņojums neatbilst 4.1.14.apakšpunktā noteiktajām prasībām; 

4.1.15.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;  

4.1.15.3.  tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst izslēgšanas gadījumiem; 

4.1.15.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

4.1.16. Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošana apakšuzņēmējam nerada līgumiskas attiecības 

apakšuzņēmēja un Pasūtītāja starpā; 

4.1.17. Pasūtītāja apstiprinājums attiecībā uz Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu apakšuzņēmējam, 

neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes un nesamazina Izpildītāja atbildību 

attiecībā uz apakšuzņēmējam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanu; 

4.1.18. Ja Pasūtītājs konstatē apakšuzņēmēja nekompetenci tam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanai, 

Pasūtītājs var pieprasīt, lai Izpildītājs nekavējoties nomaina apakšuzņēmēju ar tādu, kuram ir 

Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija vai arī lai Izpildītājs pats uzņemas attiecīgās Pakalpojuma 

daļas sniegšanu; 

4.1.19. Pakalpojuma daļas sniegšanu, ko Izpildītājs ir nodevis apakšuzņēmējam, apakšuzņēmējs var 

nodot trešajām personām tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Arī šajā 

gadījumā piemērojami 4.1.14.- 4.1.15.apakšpunkta nosacījumi; 

4.1.20. Izpildītājs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Izpildītāja 

būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise; 

4.1.21. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma darbības laikā būs neatkarīgs no būvdarbu veicēja un būvniecības 

ieceres dokumentācijas izstrādātāja Būvobjektā, un tā piesaistītie būvspeciālisti Līguma darbības 

laikā nebūs darba attiecībās ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajiem objektiem. 

 

4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

4.2.1. norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā kārtībā; 

4.2.2. sniegt Izpildītajam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un 

dokumentāciju; 

4.2.3. nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības rakstiski pilnvarot Izpildītāju Pakalpojumu 

sniegšanai; 

4.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju no Izpildītāja par Pakalpojuma sniegšanas gaitu un 

Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu. 

 

5. Līguma pārkāpumi, Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība 

 

5.1. Puse pārkāpj Līgumu, ja tā neizpilda kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem. Jebkura Puse ir 

atbildīga otras Puses priekšā par zaudējumiem, kurus kāda Puse tīšas darbības vai bezdarbības, krāpšanas 

vai neapdomīgas noteikumu pārkāpšanas rezultātā ir nodarījusi otrai Pusei un apņemas pēc iespējas īsākā 

laika posmā atlīdzināt nodarītos zaudējumus. 

5.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai lauzt pēc Pušu savstarpējās vienošanās, ievērojot šī 
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Līguma nosacījumus. 

5.3. Attiecībā uz Līguma grozījumiem, Puses piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

66.panta nosacījumus. 

5.4. Nepieciešamības gadījumā Līguma grozīšanas vai laušanas ierosinātājs otrai Pusei iesniedz noteiktus 

priekšlikumus, uz kuriem tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā. 

5.5. Līguma papildinājumi un grozījumi noformējami rakstiski. 

5.6. Papildus Līguma izbeigšanas pamatiem, kas minēti Līgumā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties 

no Līguma, ja: 

5.6.1. Izpildītājs: 

5.6.1.1. Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

5.6.1.2. Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu prasības attiecībā uz Līguma slēgšanu 

vai izpildi; 

5.6.1.3. Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

5.6.1.4. 5 (piecu) darbadienu laikā no Līguma noslēgšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par 

piesaistīto ārvalstu speciālistu nav iesniedzis atzīšanas institūcijas deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un nav iesniedzis 

Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī 

atteikumu izsniegt atļauju); 

5.6.1.5. nomainījis apakšuzņēmēju vai Pakalpojuma daļas sniegšanu ir nodevis apakšuzņēmējam bez 

Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas; 

5.6.1.6. ir sankciju sarakstos, proti, Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas; 

5.6.1.7. pēc Pasūtītāja lūguma nenomaina apakšuzņēmēju, kura nekompetenci tam nodotās Pakalpojuma daļas 

sniegšanai ir konstatējis Pasūtītājs, vai neuzņemas šim apakšuzņēmējam nodotās Pakalpojuma daļas 

sniegšanu; 

5.6.1.8. ir vairāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas nokavējis Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanas termiņus; 

5.6.1.9. nomainījis speciālistu pirms Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas un/vai nespēj nodrošināt 

līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālista aizstājēju, un tas var apdraudēt Pakalpojuma sniegšanu; 

5.6.1.10. nepilda citas no Līguma izrietošas saistības, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav 

novērsis 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas; 

5.6.1.11. ar tiesas spriedumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek reorganizēts; 

5.6.2.  Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka: 

5.6.2.1. neizdodas piesaistīt plānoto ERAF finansējumu būvdarbu izpildei; 

5.6.2.2. saistībā ar iepirkumu procedūrām tiek uzsākta tiesvedība, kā rezultātā ir apdraudēti būvdarbu izpildes 

termiņi un ERAF Projekta mērķa un rādītāju sasniegšana. 

5.7. Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanu vairāk par 28 

(divdesmit astoņām) dienām. 

5.8. Līgums uzskatāms par izbeigtu otrajā darbdienā pēc Pasūtītāja/Izpildītāja ar drošu elektronisko parakstu 

parakstīta paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas 

Izpildītajam/Pasūtītājam. 

5.8.1. Pasūtītāja e-pasta adrese, uz kuru nosūtāms paziņojums: jelgavas.udens@ju.lv; 

5.8.2. Izpildītāja e-pasta adrese, uz kuru nosūtāms paziņojums: indulis.eglitis@gmail.com 

5.9. Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājs uz Izpildītāja rēķina nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanai 

var pieaicināt trešo personu. 

5.10. Pasūtītājs/Izpildītājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Izpildītāju/Pasūtītāju, sastāda aktu, nosakot 

Izpildītāja izpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošo 

samaksu. Izpildītājam pienākošos samaksu Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

akta abpusējas parakstīšanas dienas.  

5.11. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu vai neizpilda tā daļu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā 

mailto:jelgavas.udens@ju.lv
mailto:indulis.eglitis@gmail.com
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līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru saistību izpildes nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākumu sniegt 

Pakalpojumu un citām ar Līgumu uzņemtajām saistībām. 

 

6. Citi noteikumi 

 

6.1. Līgumā noteiktā fizisko personu datu apstrāde tiek veikta ievērojot personu datu apstrādi regulējošos 

normatīvos aktus, t.sk., nodrošinot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK noteiktās prasības, kā arī piemērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus 

personas datu apstrādes informācijas sistēmu un pakalpojumu nepārtrauktības, konfidencialitātes, 

integritātes, pieejamības un noturības nodrošināšanai. 

6.2. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav 

iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīdus izšķir tiesa Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

6.3. Neviens no Līdzējiem nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā 

neizpilde vai aizturēšana saistīta ar force majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences 

iestādes apstiprinātu informāciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar force majeur šī Līguma izpratnē 

saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku 

līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskās nelaimes, kas Līdzējiem nav 

kontrolējamas. 

6.4. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus. 

6.5. Līgumam kā tā neatņemamā sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi: 

6.5.1. Tehniskā specifikācija; 

6.5.2. Izpildītāja piedāvājums; 

6.5.3. Pakalpojuma daļas pieņemšanas – nodošanas akta veidne; 

6.5.4. Iepirkuma nolikums (bez pielikumiem). 

6.6.  Līgums ir sagatavots kā elektronisks dokuments. Par Līguma parakstīšanas datumu uzskatāms datums, 

kad pēdējā no Pusēm pievienojusi tam drošu elektronisko parakstu un atbilstošu laika zīmogu. Katra no 

Pusēm nodrošina atbilstošu elektroniski parakstīta dokumenta glabāšanu savā lietvedībā. 

6.7. Ar Līguma parakstīšanas brīdi Līdzēju pārstāvji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā 

noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus. 

 

 

7. Līdzēju paraksti un rekvizīti 

 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA “JELGAVAS ŪDENS” 

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV 3001 

Reģ.Nr.41703001321 

Banka: Valsts kase 

Konts: LV26TREL990332601000B 

 

 

_________________________________ 

valdes loceklis Edgars Līcis 

 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA “LATVIJAS BŪVUZRAUGS” 

“Brīviņi”, Kroņauce, Tērvetes pag., Dobeles nov.,  

LV-3730 

Vienotais reģ. Nr. 40003947374 

Banka: AS “Swedbank” 

Konts: LV68HABA0551017781900 

 

_________________________________ 

valdes loceklis Indulis Eglītis 

       DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


