
APJOMU TABULAS 

Apjomu tabulas (sk. diskā .xls), kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu. 

Izpildītājam ir jāizceno visas tāmēs norādītās pozīcijas. Pozīcijas iekļautajām cenām jābūt punktos aprakstīto darbu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kuras 

varētu būt nepieciešamas būvdarbu laikā darbu uzsākšanai un organizēšanai, kas aprakstītas kopā ar jebkuru pagaidu būvi un tās uzstādīšanu, kas var būt 

nepieciešama, kā arī vispārējiem riskiem, atbildību un pienākumiem, kas noteikti dokumentos, būvnormatīvos, standartos un likumdošanas aktos uz kuriem balstās 

konkursa nolikums. Tiks pieņemts, ka izcenojumi, kas ir iekļauti, bet nav nekādi ierobežoti visām izmaksām, kas attiecas uz: pieskaitāmajiem izdevumiem, 

darbaspēka nodokļiem, peļņu, pabalstiem būvdarbu laukuma organizēšanai, pārbaudēm, kvalitātes kontrolei, trašu nospraušanai, rakšanas un aizbēršanas darbiem, 

grunts pievešanu, grunts nomaiņu (t.sk. grunts izmaksas), gruntsūdens līmeņa pazemināšanas, tranšeju nostiprināšanas, darbības uzsākšanai, izpildes rasējumu 

izstrādei, izmaksas, kas attiecas uz līgumiskajiem pienākumiem u.c., kas sastāda darbu daļu un aktivitātes, kuras iekļautas Līgumā, ir vienlīdzīgi sadalīti pa visiem 

vienību izcenojumiem.  Ievērojot minēto, pozīcijas izcenojumā nav pieļaujama nulles vērtības norādīšana.  

Visas izmaksas jāizsaka latos (LVL) bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% (PVN). Finanšu piedāvājumā izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un 

izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata. 

Apjomu tabulas ir pamatā jāaizpilda pēc pievienotā parauga, kurš ir atbilstošs 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.   
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Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu 
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Summa (LVL bez PVN) 

  
 

 A B Round(AxB=K;4) C D K+C+D Round(AxQ;4) Round(KxQ;4) Round(CxQ;4) Round(DxQ;4) Round(KxQ+CxQ+DxQ;2) 

 

Vienības cena un vispārīgie samaksas nosacījumi 

Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā. Papildus darbu vai neparedzētu darbu vērtības noteikšanai, izmantojamas Apjomu tabulās 

norādītās līdzvērtīgu darbu vienības izmaksas. 

Tādu izmaksu pozīciju izmaksas, kurām Apjomu tabulās Pretendents nav norādījis vienības cenu vai summu, ir ietvertas citās izmaksu pozīcijās, kurām ir norādīta 

vienības cena un summa.  



Piedāvājuma cenā, kuru veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas 

nepieciešami Līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, standartu prasībām, atbildīgo 

institūciju rīkojumiem, Līguma noteikumiem, Tehniskajām specifikācijām, Tehniskajiem projektiem. 

Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, 

ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus utml. 

Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., 

trašu nospraušana, pievadu precizēšana, rakšana un aizbēršana, tranšejas nostiprināšana rakšanas zonā, grunts aizvešana un atvešana, nomaiņas grunts, 

gruntsūdens līmeņa pazemināšana, izbūvēto darbu pārbaudes, paraugu ņemšana, ziņojumu sagatavošana, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, 

būvuzņēmēja darba telpu izveide būvlaukumā, transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, ielu slaucīšana, būvvietas attīrīšana no 

gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., pagaidu gājēju ceļi, laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi u.c.), būvdarbu vadība, 

darbinieku algas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, atsevišķi neminētas apdrošināšanas, virsizdevumi un peļņa. 

Gadījumā, ja Pasūtītājam trūks finanšu līdzekļu projekta realizācijai, tad Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu par daļēju projekta realizāciju, norādot tikai tās 

komponentes, kuras vēlas realizēt. Tādejādi sastādot izmaksas iedāvājumam, katra projekta daļas izmaksām jābūt pietiekamām to realizācijai. Nepieciešamās 

izmaiņas projektā šādā gadījumā tiks pārskaņotas autoruzraudzības kārtībā un to organizēs Pasūtītājs. Prognozējams, ka atteikšanās no izbūvējamajām 

komponentēm, ja tāda būs nepieciešama, notiks atbilstoši tehniski ekonomiskajā pamatojumā noteiktajiem posmiem un kritērijiem. Sākotnēji atsakoties no Īsās un 

Sprīdīšu ielu posmiem, tad, ja vēl nepieciešams notiks atteikšanās no posmiem Viktoriju un Aveņu ielās (ieskaitot KSS), jā vēl būs nepieciešams atteikties no kāda 

posma izbūves, tad notiks atteikšanās no Alkšņu ielas posma izbūves un tad vēl tālāk var sekot atteikšanās no Pīlādžu, Ievu, Oļu, Lazdu, Stadiona, Pūpolu, Indrānu 

un Gaismas ielu posmiem. Šeit aprakstītā kārtība ir informatīva un pasūtītājs patur tiesības to izmainīt nepieciešamības gadījumā.  

Cauruļvadu (ūdensvads, pašteces kanalizācija un spiedvadi) izbūve tie mērīta izbūvētos metros, kur viens metrs cauruļvada ietver sevī visus nepieciešamos trašu 

nospraušanas darbus, rakšanas darbus, grunts izvešanu un maiņas grunts ievešanu (t.sk. pašas atbilstošas maiņas grunts izmaksas), tranšeju nostiprināšanas 

darbus rakšanas zonā, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, ja nepieciešams, pabēruma un apbēruma veidošanu (t.sk. materiāls), cauruļvada un tā ieguldes un 

savienošanas izmaksas (t.sk. materiāli), kā arī tranšejas aizbēršanu līdz attiecīgā (ielas, zālāja, ietves u.t.t.) seguma atjaunošanas līmenim.  

Papildus atbilstoši tehniskajam projekta tiek apmaksātas arī aku, aizbīdņu un citu darbu apjomos doto fasondaļu un armatūras iebūve pēc skaita, kur katrs 

konkrētais elements ietver visas izmaksas lai to izbūvētu.  

Tāpat atsevišķi ir izdalītas arī kanalizācijas skatakas atkarībā no to iebūves dziļuma un izmantojamajiem materiāliem. Arī šajās pozīcijās ir jāiekļauj visas 

nepieciešamās izmaksas (darbi, materiāli un mehānismi) lai veiktu šo skataku iebūvi pilnā apjomā (t.sk. pievienojumi, vāki, apbetonējumi u.t.t.)  

Savukārt seguma atjaunošanas darbi tiek mērīti m
2
, kur viens kvadrātmetrs ietver visas nepieciešamās sagataves kārtas ar to atbilstošu iestrādi, kā arī virsējo 

seguma kārtu ar iestrādi atbilstoši tehniskajam projektam un vai tehniskajām specifikācijām.  

Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā(sagatavotas izpildshēmas) un izpilddokumentācijā fiksētā apjoma, nevis pēc Apjomu tabulā 

noteiktā daudzuma. Apmaksu par demontētajiem materiāliem veic pēc fakta, ko rakstiski apstiprina Inženieris ar aktu. Ja materiāls tiek demontēts vesels un tiek 

atrādīts Inženierim, apmaksu veic 100% apmērā, bet ja demontētais materiāls tiek bojāts, apmaksu veic 50% apmērā. Savukārt veicot zemes darbu un izmaksu 



aprēķinus inženierkomunikāciju izbūvei jāierēķina, ka mērot izdarīto darbu apjomu maksimālais tranšejas platums uz vienu inženierkomunikāciju ir 1.5 m. 

Būvuzņēmējs var organizējot darbus izmantot platākās tranšejas, bet šādos gadījumos maksimālais apmaksājamais darbu apjoms tiks mērīts izejot no tranšejas 

platuma ierobežojuma 1.5 m uz inženierkomunikāciju, kura izbūvējama ar rakšanas metodi.  Gadījumos, ja faktiskais tranšejas platums būs mazāks par 1.5m uz 

inženierkomunikāciju, tad apmaksa tiks veikta pēc faktiskā tranšejas platuma. Šāds variants izvēlēts, jo tas dod lielāku brīvību būvuzņēmējam būvniecības metodes 

izvēlē.   

Beztranšeju metodei tiek pieņemts, ka atrakumu garums vidēji (sākumā un nobeigumā) nepārsniegs 3m garumā ar platumu 1.5m uz vienu atrakuma vietu posma 

līdz 100m sākumā un beigās.  Gadījumos ja posmu noslēgumi un/vai sākumi sakrīt ar inženierkomunikāciju pieslēgumu vietām, tad atrakumu apjoms jāiekļauj šo 

pieslēgumu rakšanas apjomos un netiks mērīti un apmaksāti atsevišķi.  Darbu apjomi segumu atjaunošanai šajā gadījumā tiks mērīti pieņemot, ka atjaunojamā 

seguma apjoms ir 1.5m platumā atrakuma veidošanas vietā.    

Savukārt seguma atjaunošanai virs inženierkomunikācijām, kuras izbūvētas ar rakšanas metodi darbu apjomos ir ierēķināts, ka tā platums vidēji ir 2.20m uz vienu 

metru izbūvējamās inženierkomunikācijas, kura tiek izbūvēt ar rakšanas metodi ietverot visus nepieciešamos seguma atjaunošanas slāņus atbilstoši konkrētai vietai, 

tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam. 

Darbu apjomos nav iekļauti jebkādi atjaunošanas un remontu darbi, kuri varētu būt nepieciešami būvuzņēmēja (nepareizas, kļūdainas, nejaušas,  u.t.t.) rīcības dēļ 

un kā rezultātā rodas nepieciešamība veikt šādus šādu darbus. Šādi darbi ir pilnībā jāveic pa uzņēmēja līdzekļiem un nekādi netiks apmaksāti no pasūtītāja puses. 

Uzņēmējam jāievērtē šādu darbu risks un jāiekļauj dotajās vienības izmaksas.  

Darbu izmaiņas un neparedzētie izdevumi 

Līguma summa neietver neparedzētos izdevumus. Ja veicot darbus Pasūtītās kopā ar Inženieri identificē noteiktas darbu izmaiņas (variācijas) vai neparedzētos 

darbus, kuru rezultātā nepieciešams palielināt Līguma summu, tad šādas izmaiņas tiek veiktas ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošo normatīvo tiesību aktu 

normas. 

 

Veiktā darba izpildes apjoma vērtējums veicot darbu pieņemšanu:  

 

Ūdensvada un kanalizācijas tīkli:  

Izbūvēta kolektora trase bez pievienojumiem veikti cauruļvada pabērumi un apbērumi, izbūvētas nepieciešamās akas un armatūra uz cauruļvada, kā arī iesniegta 

cauruļvada novietojuma un tekņu vai cauruļvada virsu atzīmes – 35% no maģistrālā cauruļvada un ar to saistīto elementu izbūves izmaksām.  

Iepriekš izbūvētai maģistrālei izbūvēti pievadi veikti cauruļvada pabērumi un apbērumi, izbūvētas nepieciešamās akas un armatūra uz cauruļvada, kā arī iesniegta 

cauruļvada novietojuma un tekņu vai cauruļvada virsu atzīmes – 50% no kopējā apjoma (t.sk. pievadu apjoma)  

Izbūvēti tīkli un tranšeja aizbērta un noblīvēta līdz seguma atjaunošanas līmenim un šo tranšeju nebūs jāpārrok, kā arī iesniegta cauruļvada novietojuma un tekņu 

vai cauruļvada virsu atzīmes – 70% no cauruļvada izbūves izmaksām un ar to saistīto elementu izbūves izmaksām.  

Veikta un izturēta ūdensvada hidrauliskā pārbaude ūdensvadam un/vai spiedvadam vai pašteces kanalizācijas cauruļvadiem veikta TV inspekcija.  - 90% no 

cauruļvada izbūves izmaksām un ar to saistīto elementu izbūves izmaksām.  

Pabeigts konkrētais ielas posms, sagatavota un saskaņota pilnvērtīga izpilddokumentācija – 100%  



 

Kanalizācijas sūkņu stacijas  

Piegādāta sūkņu stacija objektā 35% (tikai no iekārtu apjoma)  

Sūkņu stacija iebūvēta, pievienota pie cauruļvadiem atbilstoši izveidots un noblīvēts apbērums – 60% no kopējā apjoma.  

Sūkņu stacijai veiktas nepieciešamās pārbaudes, izbūvēta elektroapgāde un automātika, kura saslēgta ar SIA „Jelgavas ūdens” automātikas sistēmu - 90% no 

kopējā apjoma.  

Pabeigts konkrētais ielas posms, sagatavota un saskaņota pilnvērtīga izpilddokumentācija – 100%  

 

Segumu atjaunošana:  

70% - segums atjaunots, bet nav veiktas cauruļvadu un skataku pārbaudes  

90% - segums atjaunots un ir veiktas nepieciešamās cauruļvadu pārbaudes  

100% - Pabeigts konkrētais ielas posms, sagatavota un saskaņota pilnvērtīga izpilddokumentācija – 100%  

 

KSS elektroapgāde:  

60% - izbūvēts atbilstoši projektam (izņemot labiekārtošana) un iesniegtas izpildshēmas  

90% - veikta labiekārtošana un visas nepieciešamās pārbaudes  

100% - Pabeigts konkrētais ielas posms, sagatavota un saskaņota pilnvērtīga izpilddokumentācija – 100%  

 

Augstāk minētās mērīšanas un apmaksas metodes neierobežo būvuzņēmēju būvdarbu tehnoloģijas izvēlē, bet nosaka, kā tiks mērīti un pieņemti veiktie būvdarbi 

atbilstoši iepirkumā dotajiem darbu apjomiem, kuri doti finanšu iepirkuma veidnēs. Augstāk minētie % nekādi neierobežo līgumā noteikto ieturējumu pielietošanu un 

garantiju nodrošināšanu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas periodā.  

 

 Atklāto defektu novēršana un papildus pārbaudes:  

Pārbaužu rezultātā atklāto defektu novēršanas izmaksas pilnībā gulstas uz būvuzņēmēju un netiks nekādi apmaksātas no Pasūtītāja puses, bet Būvuzņēmējam ir 

pienākums tās veikt atbilstoši tehniskā projekta un/vai tehnisko specifikāciju prasībām lai nodrošinātu atbilstošu būvdarbu kvalitāti.  

Pēc defektu novēršanas un/vai citu iemeslu pēc nepieciešamo papildus pārbaužu izmaksas netiks apmaksātas no Pasūtītāja puses, bet Būvuzņēmējam tās ir jāsedz 

atbilstošā apjomā lai Pasūtītājs un Būvuzraugs varētu pārliecināties par to ka viss ir izbūvēts atbilstoša kvalitātē.  



 

Izmantotie saīsinājumi: 

   

milimetrs mm lati LVL 

centimetrs cm gabals Gab. 

metrs m cilvēkstunda c/St 

kilometrs km mašīnstunda m/St 

kvadrātmilimetrs mm
2
 daudzums Q 

kvadrātcentimetrs cm
2
 procenti % 

kvadrātmetrs m
2
 frakcija Fr. 

hektārs ha augstums H 

kubikmetrs m
3
 biezums Biezs 

litrs l polietilēns PE 

kilograms kg augsta blīvuma 

polietilēns 

PEH 

tonna t polivinilhlorīds PVC 

summa sums polipropilēns PP 

numurs nr. segums Segs 

stunda St nominālais spiediens PN 

nedēļa nd asfaltbetons ABT 

mēnesis mēn   

 


