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1 2 3 4 5 6
I. Trases sagatavošanas darbi.

1,1 1,1 Trases uzmērīšana un nospraušana km. 0,420

1,2 1,2
Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, safrēzējot, aizvedot uz JPPI 
,,Pilsētsaimniecība" nor ādīto atbērtni l īdz 10km attālumam m2 858,00

1,3 1,3
Ietves betona bruģakmens seguma nojaukšana un uzglabāšana vēlākai izbūvei

m2 65,00

1,4 1,4 Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa gab. 4,00
1,5 1,5 Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa gab. 4,00
1,6 1,6 Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana gab. 4,00

1,7 1,7
Esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai saīsināšana, aku 
vāku nomaiņa

gab. 1,00

II. Zemes darbi. 

2,1 2,1
Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz JPPI ,,Pilsētsaimniecība" 
norādīto atbērtni l īdz 10km attālumam

m3 760,00

2,2 2,2 Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve m3 408,00

III. Segas izbūve.

3,1 3,1
Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 30cm biezumā brauktuvei - veicot 
pamata  virsējās nesošās kārtas izbūvi, 10cm biezumā, ar asfaltbetona 
ieklājēju, kura parametri atbilst Ceļu specifikāciju 2012 - asfalta kārtu izbūve

m2 858,00

3,2 3,2
Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 20cm biezumā nobrauktuvei zem 
atjaunojamā bruģa seguma m2 65,00

3,3 3,3 Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 22 base, 6cm biezumā m2 858,00

3,4 3,4 Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 11 surf, 4cm biezumā m2 858,00

3,5 3,5 Ietves betona bruģakmens seguma izbūve no agrāk demontētā  bruģa m2 65,00

IV Kanaliz ācija, ārējie tīkli
4,1 4,1 Cauruļvada (DN≤500) demontāža m 60,00
4,2 4,2 Kanalizācijas aku demontāža gb 1,00

4,3 4,3
Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 
roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni , 
(ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)

m³ 465,00

4,4 4,4

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 
roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz JPPI 
,,Pilsētsaimniecība" nor ādīto atbērtni l īdz 10km attālumam  (ja liek 
vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)

m3 3710,00

4,5 4,5 Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas m2 40,00

4,6 4,6 Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai m 784,50

4,7 4,7
Tranšejas aizbēršana ar pievesto grunti līdz atjaunojamā seguma pamatnes 
līmenim 

m³ 1960,00

4,8 4,8 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 875,00
4,9 4,9 Kanalizācijas caurules T8 PP  Dn 400 montāža m 143,00
4,10 4,10 Kanalizācijas caurules T8 PP  Dn 315 montāža m 22,00
4,11 4,11 Kanalizācijas caurules T8 PP  Dn 250 montāža m 193,00
4,12 4,12 Kanalizācijas caurules T8 PP  Dn 200 montāža m 82,00
4,13 4,13 Kanalizācijas caurules T8 PP  Dn 160 montāža m 250,00
4,14 4,14 Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1500 izbūve dziļumā līdz 3,5m kompl. 1,00 KA-10

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dambja ielā, Jelgavā
(no Rūpniecības ielas līdz Aspazijas ielai )

Būvdarbu apjomu saraksts

45



4,15 4,15 Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1000 izbūve dziļumā līdz 3,50m kompl. 4,00
KA-9,KA-
8,KA-7;KA-
10c

4,16 4,16 Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1000 izbūve dziļumā līdz 2,50m kompl. 1,00
KA-18

4,17 4,17 Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1000 izbūve dziļumā līdz 2,00m kompl. 1,00
KA-13

4,18 4,18
Kanalizācijas akas T8 rūpnieciski izgatavota plastmasas Dn 1000 izbūve 
dziļumā līdz 3,0m

kompl. 5,00
KA-2,KA-
3,KA-4, KA-
5,KA-6

4,19 4,19
Kanalizācijas akas T8 rūpnieciski izgatavota plastmasas Dn 1000 izbūve 
dziļumā līdz 2,5m

kompl. 3,00 KA-1,KA-
17,esoša aka

4,20 4,20
Kanalizācijas akas T8 rūpnieciski izgatavota plastmasas Dn 1000 izbūve 
dziļumā līdz 2,0m

kompl. 5,00

KA-11,KA-
12,KA-
14,KA-
15,KA-16

4,21 4,21 Kanalizācijas skatakas T8 plastmasa Dn 200 izbūve dziļumā līdz 2,5m kompl. 4,00
KA-1a,KA-
4a,KA-
7b,KA-8a

4,22 4,22 Kanalizācijas skatakas T8 plastmasa Dn 200 izbūve dziļumā līdz 2,0m kompl. 15,00

KA-2a,KA-
3a,KA-
5a,KA-
6a,KA-
6b,KA-
7a,KA-
9a,KA-
10a,KA-
11a,KA-
12a,KA-
13a,KA-
14a,KA-
14b,KA-
14c,KA-16a

4,23 4,23 Iebetonējamās aizsargčaulas pieslēguma DN 400 montāža gab. 3,00
4,24 4,24 Iebetonējamās aizsargčaulas pieslēguma DN 300 montāža gab. 4,00
4,25 4,25 Iebetonējamās aizsargčaulas pieslēguma DN 250 montāža gab. 4,00
4,26 4,26 Iebetonējamās aizsargčaulas pieslēguma DN 200 montāža gab. 5,00
4,27 4,27 Iebetonējamās aizsargčaulas pieslēguma DN 160 montāža gab. 6,00
4,28 4,28 Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, tai skaitā automatizācija (SCADA) kompl. 1,00

4,29 4,29
Elektrības pieslēgums izbūve, ietverot uzskaites uzstādīšanas (pieslēguma) 
izmaksas

kompl. 1,00

4,30 4,30 Spiedvada izbūve m 94,50
4,31 4,31 Enerģijas dzēšanas akas KA-13b izbūve kompl. 1,00
4,32 4,32 Betons C12/15 m³ 2,00
4,33 4,33 Asfalta seguma demontāža, iebrauktuvēs m2 106,00

4,34 4,34
Asfalta seguma atjaunošana, iebrauktuvēs (6cm asfalts +26cm šķembas 
+30cm salturīgais) m2 106,00

4,35 4,35
Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana (26cm šķembas + 30cm 
salturīgais) m2 70,00

4,36 4,36 Zālāja ierīkošana ar pievestu augu zemi 15cm biezumā m2 122,00

4,37 4,37
Bruģa seguma atjaunošana, iebrauktuvēs (esošais bruģis+3cm smilts+26cm 
šķembas + 30cm salturīgais) m2 65,00

4,38 4,38 Trases digitālā uzmērīšana m 784,50
4,39 4,39 Trases pārbaude, TV inspekcija m 784,50
4,40 4,40 Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi kompl. 1,00

V. Labiekārtošana.
5,1 5,1 Zālāja ierīkošana ar pievestu augu zemi 15cm biezumā m2 440,00

VI. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 

6,1 6,1
Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas 
būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā

kompl. 1,00
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Sastādīja: D. Ieviņa

*) Segas atjaunošanas apjomi samazināti par SIA "Jelgavas ūdens" ūdensapgādes tīklu izbūves darbos 
paredzētajiem segas atjaunošanas apjomiem
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