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Specifik ācijas 
 

1. Ievads 
 

           Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja 

konkrētā darba apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2012”, tad tekstā 

dota tikai atsauce uz šo krājumu, nepieciešamības gadījumā tās papildinot un 

precizējot. Veicot darbus ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko 

noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu 

prasības (www.jelgava.lv). 

          Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu 

uzsākšanas, veic sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2012” 

2. nodaļu un Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem, pieņem 

būvlaukumu un saņem Projekta Būvinženiera atļauju uzsākt darbus.  

          Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu 

daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 

papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

Pēc būvniec ības un labiek ārtošanas darbu pabeigšanas, bet 

pirms b ūves nodošanas ekspluat ācijā, iesniegt B ūvvald ē aktualiz ētu 

topogr āfisko materi ālu digit ālā (paplašin ājums *.dgn) un izdrukas form ā. 

Darbam j ābūt izpild ītam saska ņā ar spēkā esošo normat īvu pras ībām. 

 

2. Objekta raksturojošie lielumi 
 

Objekts 
Dambja iela posmā no Rūpniecības ielas līdz 

Aspazijas ielai, Jelgavā 
Braukšanas 

joslu skaits  2 
Braukšanas 

joslu platumi 
(m) 4.75 

Brauktuves 
nostiprinājums  Betona apmale, grants nomale 

 

Stipr ības klases materi āliem:  

Dambja ielas brauktuvei, saskaņā ar ceļu segu tipveida kataloga projekta – 
6.1. tabulas „Segas konstrukciju tipi (10tn)”, – III. slogojuma klase un 
atbilstošas prasības segas materiāliem, iebrauktuvēm VI slogojuma klase. 
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3. Darbu veikšanas specifik ācijas 

      Pirms b ūvdarbu uzs ākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic būvprojekta 

ceļu daļas horizontālo un vertikālo risinājumu izspraušana dabā un 

jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos 

netraucēti realizēt (t.i.: horizontālie un vertikālie risinājumi neveido liekus 

uzbērumus, ierakumus, nodrošina nokrišņu ūdeņu atvadi, neappludina blakus 

esošos īpašumus, nepārkāpj blakus esošo īpašumu robežas gan ar 

risinājumiem, gan uzbēruma vai ierakuma nogāzēm; nepasliktina blakus 

esošo īpašumu stāvokli un piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad risinājumi izsprausti 

dabā būvuzņēmējs pieaicina Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, autoruzraugu – 

ja autoruzraudzība tiek paredzēta un apseko risinājumus dabā.  

          Pirms b ūvdarbu uzs ākšanas  precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas 

vietas, kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir 

attēlotas topogrāfiskajos plānos. 

          Pirms b ūvdarbu uzs ākšanas  būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 

komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā 

attēlotajam, un jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās 

par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un 

izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Ja tiek pielietoti analogi materi āli, tad tie pirms pielietošanas j āsaskaņo 

ar Pasūtītāju vai konkr ēto t īklu, vai risin ājumu īpašnieku, iesniedzot 

sal īdzinājumu tabulas veid ā, uzrādot visas materi ālu īpaš ības vien ādā 

sist ēmā, ievērojot, ka analogajam materi ālam jābūt ar t ādām pašām vai 

labākām īpaš ībām un raksturlielumiem. 

 

1. Trases sagatavošanas darbi 

1.1 Trases uzm ērīšana un nospraušana . Darbu apjoms ietver pamatceļa, 

krustojumu un pieslēgumu uzmērīšanu un nospraušanu pilnā apjomā, 

saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Par pamatu trases izspraušanai 

izmantot „Ielas izbūves risinājumu izspraušanas sarakstu”. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”.  

1.2 Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, safr ēzējot, aizvedot uz  JPPI 

„ Pilsētsaimniec ība”  nor ādīto atb ērtni l īdz 10km att ālumam.  Darbi ietver 
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darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar esošo ielas seguma nojaukšanu, safrēzējot ar asfalta frēzi, 

iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz JPPI „Pilsētsaimniecība” 

norādīto atbērtni. Prasība izpildītajam darbam – šķembu slānis bez asfalta 

seguma. 

1.3 Ietves betona bru ģakmens seguma nojaukšana un uzglab āšana vēlākai 

izbūvei . Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošā betona bruģakmens 

saudzīgu nojaukšanu, uzglabāšanu atkārtotai izmantošanai 

(uzglabāšanas veidu izvēlas būvuzņēmējs – būvuzņēmēja noliktava, 

nolīgta apsardze objektā, u.c. veidi). Pēc zemes klātnes un šķembu 

pamata izbūves noņemtais betona bruģakmens izmantojams celiņa 

posma segumam, izbūvējot iepriekšējo celiņa betona bruģakmens 

rakstu. 

1.4 Komunik āciju aku dzelzsbetona p ārsedžu nomai ņa – Ap aku vākiem 

demontē esošo segumu līdz komunikāciju pārsedzēm, noceļ veco aku 

vāku. Ja tiek konstatēts, ka esošā pārsedze neatbilst transporta slodzei 

ar 40tn, tad demontē esošo komunikāciju pārsedzi, veic komunikāciju 

akas tīrīšanas un sakārtošanas darbus un uzstāda jaunu, atbilstošu 

slodzei 40tn dzelzsbetona pārsedzi d=1,5m un nostiprina to ar cementa 

javu. Darbu veicot ievērtēt komunikācijas akas vākam nepieciešamos 

augstumus un slīpumus. 

1.5 Esošo komunik āciju aku v āku nomai ņa – Darba apraksts „Ceļu 

specifikācijās 2012”. Ap vecajiem aku vākiem demontē esošo segumu 

līdz komunikāciju pārsedzēm, noceļ veco akas vāku, ja pasūtītājs 

atdzīst to par noderīgu, tad būvuzņēmējs to nogādā pasūtītāja 

noliktavā. Ja nepieciešams izpilda punktā 1.16 minētos darbus. Akas 

vāka tipu un izskatu saskaņot ar Pasūtītāju, atkarībā no komunikācijas 

piederības. 

1.6 Esošo komunik āciju aku v āku regul ēšana – Darbs paredzēts veikt 

esošiem nesen uzstādītiem aku vākiem, kuri būvdarbu laikā tiek 

novērtēti par atbilstošas slodzes un atbilstošiem ekspluatācijai. 

Prasības izpildītajam darbam kā „Ceļu specifikācijās 2012”. 
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1.7 Esošo g āzes kondens āta savācēja cauru ļu pagarin āšana vai 

saīsināšana, aku v āku nomai ņa. Esošo gāzes komunikāciju vāku 

nomaiņa uz atbilstošas slodzes vākiem, tos regulējot projektēto 

risinājumu līmeņos. Darba izmaksās jāparedz arī komunikācijas 

regulēšanas darbi, kurus nepieciešamības gadījumā veic A/S „Latvijas 

gāze” Jelgavas iecirknis ( 4.līnija 35, Jelgava). Visiem pielietotajiem 

materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. 

 

2. Zemes darbi 

2.1 Neder īgās grunts/š ķembu norakšana, aizvedot uz JPPI 

,,Pilsētsaimniec ība" nor ādīto atb ērtni l īdz 10km att ālumam - Darbi ietver 

visu nederīgo (lieko) grunts/šķembu, kuru pasūtītājs ir atzinis par tam 

noderīgu, norakšanu un aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km 

attālumam. Ja darbi tiek veikti viet ās, kur ir esošais š ķembu segums, 

tad vispirms norok esošo š ķembu segumu, nesajaucot ar grunti, to 

aizved uz pas ūtītāja nor ādīto krautni , pēc tam norok nederīgo grunti. 

Veicot darbus aizliegts boj āt saglab ājamo koku sak ņu sist ēmu.  

Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”.  

2.2 Saltur īgā (drenējošā) slāņa izbūve - Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2012”.  

 

3. Segas izb ūve 

3.1 Nesaist ītu miner ālmateri ālu pamata izb ūve 30cm biezum ā brauktuvei - 

veicot š ķembu pamata virs ējās nesoš ās kārtas izb ūvi, 10cm biezum ā, ar 

asfaltbetona iekl ājēju, kura parametri atbilst Ce ļu specifik āciju 2010 - 

asfalta k ārtu izb ūve - veicot šķembu pamata virsējās nesošās kārtas 

izbūvi, 10cm biezumā, ar asfaltbetona ieklājēju, kura parametri atbilst 

Ceļu specifikāciju 2012 - asfalta kārtu izbūve. Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2012”. 

3.2 Nesaist ītu miner ālmateri ālu pamata izb ūve 20cm biezum ā nobrauktuvei 

zem atjaunojam ā bruģa seguma - Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2012”. 

3.3 Karst ā asfalta pamatk ārtas izb ūve, AC 22 base, 6cm biezum ā. Viss 

darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”. 
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3.4 Karst ā asfalta virsk ārtas izb ūve, AC 11 surf, 4cm biezum ā. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”.  

3.5 Ietves betona bru ģakmens seguma izb ūve no agr āk demont ētā bruģa. 

Noņemtais betona bruģakmens izmantojams nobrauktuves posma 

segumam, izbūvējot iepriekšējo betona bruģakmens rakstu. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”. 

 

4. Kanaliz ācija, ārējie t īkli 

                  Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķins jāievērtē 

darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, 

kas doti materiālu specifikācijā un papildus darbi, kas nav minēti šajos 

sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski 

pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, 

ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. 

Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības 

sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs zemes darbos izvēlas citu rakšanas metodi 

nevis kā paredzēts zemes darbu aprēķinos projektā, tad viņš savā 

piedāvājumā to ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunošanā 

pēc būvbedres aizbēršanas. Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā 

reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta speciālista vadībā. 

Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2012” – zemes 

klātnes būvniecība. 

Pirms b ūvdarbu uzs ākšans  precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem, 

visas vietas, kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas 

komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos. 

Pirms b ūvdarbu uzs ākšanas  būvuzņēmējam jāatšurf ē visas 

apakšzemes komunikācijas un jāfiksē to atrašanās vietas atbilstība 

topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad 

būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, 

nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

 Ja tiek pielietoti analogi materi āli, tad tie pirms pielietošanas 

jāsaskaņo ar Pasūtītāju vai konkr ēto t īklu, vai risin ājumu īpašnieku, 

iesniedzot sal īdzinājumu tabulas veid ā, uzrādot visas materi ālu īpaš ības 

vienādā sist ēmā, ievērojot, ka analogajam materi ālam jābūt ar t ādām 

pašām vai lab ākām īpaš ībām un raksturlielumiem. 
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4.1. Kanaliz ācijas cauru ļu demont āža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo 

kanalizācijas cauruļvadu, kameras un mezglu demontāžu, pieslēguma 

vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu autotransportā 

un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. 

4.2. Kanaliz ācijas aku demont āža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo 

kanalizācijas aku demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un 

hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz 

būvuzņēmēja atbērtni. 

4.3.  Būvbedres rakšana, ieskaitot komunik āciju šurf ēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunik āciju š ķērsojumos, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir  

vismaz 1,5m)  Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas 

nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, 

komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu 

pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu 

sūkņiem, iekraušanu autotransportā un ja JPPI „Pilsētsaimniecība” šo 

grunti ir atzinis šo grunti par tam nederīgu, tad aizvešanu uz 

būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem, 

izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas 

metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad 

būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās 

korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam jābūt bez 

pārrakuma un ūdens. Veicot darbus aizliegts boj āt saglab ājamo koku 

sakņu sist ēmu, darbus sak ņu sist ēmas tuvum ā veikt ar rok ām. Ja tiek 

saboj āta sakņu sist ēma un koks tiek atz īts par noc ērtamu, tad tas tiek 

dar īts par b ūvuzņēmēja l īdzek ļiem, veicot ar ī jauna atbilstoša, LIELA 

izmēra koka st ādīšanu – koka sugu un izm ērus noteiks pas ūtītājs. 

4.4. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunik āciju šurf ēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunik āciju š ķērsojumos, aizvedot uz JPP I 
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,,Pilsētsaimniec ība" nor ādīto atb ērtni l īdz 10km . Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja 

nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši 

normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai 

atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā un 

ja JPPA „Pilsētsaimniecība” ir atzinusi šo grunti par tam noderīgu, tad 

aizvešanu uz JPPA „Pilsētsaimniecība” atbērtni. Darbu apjoms rēķināts 

rakšanas darbiem izmantojot  inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto 

citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts 

apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. Būvbedres 

pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. Veicot darbus aizliegts boj āt 

saglab ājamo koku sak ņu sist ēmu, darbus sak ņu sist ēmas tuvum ā veikt ar 

rokām. Ja tiek saboj āta sakņu sist ēma un koks tiek atz īts par noc ērtamu, 

tad tas tiek dar īts par b ūvuzņēmēja l īdzek ļiem, veicot ar ī jauna atbilstoša, 

LIELA izm ēra koka st ādīšanu – koka sugu un izm ērus noteiks pas ūtītājs. 

4.5. Būvbedres nostiprin āšana pielietojot rievsienas . Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar būvbedres nostiprināšanu, pielietojot rievsienas, ievērojot 

esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības 

noteikumus, ietver visas izmaksas, kas saistītas ar rievsienu 

uzstādīšanu, demontāžu, ieskaitot dokumentācijas izgatavošanu un 

saskaņošanu ievērojot visu ar to saistīto normatīvu prasības, kā arī ja 

nepieciešams veicot blakus esošo ēku un būvju monitoringu – 

pārliecinoties, ka netiek pasliktināts blakus esošo ēku un būvju stāvoklis. 

Veicot darbus aizliegts boj āt saglab ājamo koku sak ņu sist ēmu, darbus 

sakņu sist ēmas tuvum ā veikt ar rok ām. Ja tiek saboj āta sakņu sist ēma un 

koks tiek atz īts par noc ērtamu, tad tas tiek dar īts par b ūvuzņēmēja 

līdzek ļiem, veicot ar ī jauna atbilstoša, LIELA izm ēra koka st ādīšanu – 

koka sugu un izm ērus noteiks pas ūtītājs.   

4.6. Ūdens pazemin āšanas iek ārtu pielietošana, sausas b ūvbedres 

nodrošin āšanai.  Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 
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mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu 

pielietošanu (gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ievērojot esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus). 

4.7. Tranšejas aizb ēršana ar pievestu grunti l īdz atjaunojam ā seguma 

pamatnes l īmenim.  Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. 

Cauruļvada apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar 

cauruļvadu piegādātājfirmas rekomendācijām par cauruļvadu apbēršanu. 

Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem, izmantojot inventārvairogus. 

Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina pievestās 

grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar 

prasībām atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu 

zemei. Izmantojamie materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā 

ar „Ceļu specifikācijas 2012” – zemes klātnes  

4.8. Smilts pamatnes ier īkošana un apb ērums.  Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

ūdens apgādes cauruļu pamatnes ierīkošanu un apbēršanu gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. 

Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Darbu 

apjoms rēķināts rakšanas darbiem, izmantojot inventārvairogus. Ja 

būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina pievestā 

materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visā izraktajā būvbedrē cauruļvads tiktu 

aizbērts ar prasībām atbilstošu materiālu, ievērojot cauruļvadu 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie 

materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. 

Minimālie drenējošā materiāla raksturlielumi kā „Ceļu specifikācijas 

2012” – salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve. 

4.9.  ÷ 4.13. Kanaliz ācijas caurules T8 PP Dn 400, Dn 315, Dn 250, Dn 200 , Dn 

160 mont āža. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kanalizācijas 
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cauruļu montāžu un ieguldīšanu. Montāžu un ieguldīšanu veikt saskaņā 

ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

4.14. ÷ 4.17. Kanaliz ācijas aku T8 dzelzsbetona izb ūve. Darbi ietver 

darbaspēka, atbilstošu materiālu, palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar attiecīga diametra akas izbūvi paredzētajā 

dziļumā, hermetizāciju, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un akas vāka 

augstuma regulēšanu projektā paredzētajos augstumos. Montāžas 

darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

4.18. ÷ 4.20. Rūpnieciski izgatavot plastmasas kanaliz ācijas aku T8 izb ūve. 

Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīga diametra akas izbūvi 

paredzētajā dziļumā, hermetizāciju, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un 

akas vāka augstuma regulēšanu projektā paredzētajos augstumos. 

Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

4.21. ÷ 4.22. Skataku T8 plastmasas Dn 200 izb ūve. Darbi ietver darbaspēka, 

atbilstošu materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar akas izbūvi paredzētajā dziļumā, hermetizāciju, cauruļvadu 

pieslēgumu izbūvi un akas vāka augstuma regulēšanu projektā 

paredzētajos augstumos. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 

4.23. ÷ 4.27. Iebeton ējamo aizsarg čaulu mont āža. Darbi ietver darbaspēka, 

atbilstošu materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar attiecīgā diametra pieslēgumu aizsargčaulu izbūvi un 

hermetizāciju. Darbus veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto 

tehnoloģiju. 

4.28.Kanaliz ācijas s ūkņu stacijas izb ūve, ieskaitot KSS automatiz āciju / 

tālvad ību un to integr ējot SCADA sist ēmā. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

kanalizācijas sūkņu stacijas izgatavošanu, nokomplektēšanu, montāžu, 

automatizācijas / tālvadības ierīkošanu un integrēšanu SCADA sistēmā – 

atbilstoši Pasūtītāja tehniskajiem uzstādījumiem un elektrības 

pieslēgumu kabeļa izbūvi līdz uzskaitei. Darbi ietver arī sūknētavas 

ieregulēšanu normālā darbības režīmā un palaišanu ekspluatācijā. 

Darbus veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju, KSS 
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komplektāciju, tās darbību, automatizāciju un tālvadību pirms materiālu 

pasūtīšanas saskaņot ar Pasūtītāju. 

4.29. Elektr ības piesl ēguma izb ūve, ietverot uzskaites uzst ādīšanas 

(piesl ēguma) izmaksas.  Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar elektrības 

pieslēguma izbūvi, ietverot visus zemes darbus un segumu atjaunošanas 

darbus. Izmaksās ietveramas arī pieslēguma (uzskaites uzstādīšanas) 

izmaksas. Darbi ietver visus darbus saistībā ar elektrības pieslēguma 

izbūvi saskaņā ar ELT 2. sējumā doto risinājumu.  

4.30. Kanaliz ācijas spiedvada HDPE Dn 100 izb ūve. Darbi ietver 

darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar kanalizācijas spiedvada montāžu un 

ieguldīšanu. Montāžu un ieguldīšanu veikt saskaņā ar materiālu 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

4.31. Enerģijas dz ēšanas aka KA-13a no dzelzsbetona grodiem H = l īdz 0,90 m.  

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar enerģijas dzēšanas akas izbūvi, hermetizāciju, 

cauruļvadu pieslēgumu izbūvi. Montāžas darbus veikt saskaņā ar 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

4.32. Betons C12/15.  Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar betonējamās vietas 

sagatavošanu, pamata izbūvi, nepieciešamības gadījumā veidņu un 

armatūras uzstādīšanu, betona piegādi un iestrādi, betona kopšanu 

cietēšanas laikā, veidņu noņemšanu, būvdarbu vietas sakopšanu pēc 

betonēšanas darbiem. 

4.33. Asfalta seguma demont āža iebrauktuv ēs. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

esošā asfalta seguma demontāžu, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. 

4.34 Asfalta seguma atjaunošana, iebrauktuv ēs (6cm asfalts +26cm pamats 

+30cm saltur īgais). Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar asfalta seguma atjaunošanu, 

izbūvējot pilnu segas konstrukciju. Darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijām 2012”. 
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4.35. Nesaist ītu miner ālmateri ālu seguma atjaunošana  (26cm segums + 30cm 

saltur īgais).  Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar seguma atjaunošanu, izbūvējot 

pilnu segas konstrukciju. Darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 

2012”. 

4.36. Zālāja ier īkošana ar pievestu augu zemi 15cm biezum ā. Skatīt p-tu 5.1. 

4.37. Bruģa seguma atjaunošana, iebrauktuv ēs (esošais bru ģis+3cm 

smilts+26cm š ķembas + 30cm saltur īgais). Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar bruģa 

seguma atjaunošanu, izbūvējot jaunu segas konstrukciju un izmantojot 

demontēto bruģi. Darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2012”. 

4.38. Trases digit ālā uzmērīšana.  Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un 

kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju 

tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

4.39. Trases p ārbaude, TV inspekcija.  Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu TV inspekciju un kamerālos darbus, lai 

sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai 

ekspluatācijā. 

4.40. Izpilddokument ācijas un tehniskie m ērījumi.  Darbs iekļauj visas 

izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos 

mērījumus, pārbaudes, lai sagatavotu izpildes dokumentāciju tīklu 

nodošanai ekspluatācijā. 

 
5. Labiek ārtošana 

5.1 Zālāja ier īkošana ar pievestu augu zemi 15cm biezum ā. Zālāji jāierīko uz 

vismaz 15cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta 

atzīmēm, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot 

paaugstinājumus zaļajā zonā starp ietvi un ceļu. Pāreja uz esošo zālienu jāveido 

lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. 

neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi 

izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu 

koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai vietai piemērotu sēklu 

(ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai ēnā, saulainai vietai – citu 

zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai sēklas 
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varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar 

rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam 

jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī. 

 

6. Satiksmes organiz ācija b ūvdarbu laik ā 

6.1 Pagaidu ce ļa zīmju (t.sk. plak ātu) uzst ādīšanas un uztur ēšanas 

izmaksas b ūvlaukumam un apbraucamajiem ce ļiem būvdarbu laik ā. Darbi 

ietver satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, 

apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanu pēc 

saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā būvdarbu laikā. 

 

 

 

Būvprojekta vadītāja                                                                       Daina Ieviņa 

 


