Specifik acijas
1. levads

Specifikacijas sastaditas atbilstoSi darbu daudzumu sarakstiem. Ja
konkréta darba apraksts dots krajuma "Celu specifikacijas 2012”, tad teksta
dota tikai atsauce uz So krajumu, nepiecieSamibas gadijuma tas papildinot un
precizéjot. Veicot darbus ieveérojami buvnormativu, standartu, tehnisko
noteikumu, So specifikaciju un Jelgavas paSvaldibas saistoSo noteikumu

prasibas (www.jelgava.lv).

Bdvuznéméjs, péc buavdarbu liguma noslégSanas, bet pirms buvdarbu
uzsakSanas, veic sagatavoSanas darbus saskana ar ,Celu specifikaciju 2012”
2. nodalu un Jelgavas pilsétas saistoSajiem noteikumiem, pienem
bavlaukumu un sanem Projekta BavinZeniera atlauju uzsakt darbus.

Bdvuzneméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaievérté darbu
daudzumu sarakstos minéto darbu veikS8anai nepiecieSamie materiali un
papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebGtu
iespéjama galveno bdvdarbu tehnologiski pareiza un spékd esoSajiem
normativiem atbilstoSa veik8ana pilna apjoma.

Péc buavniecibas un labiek artoSanas darbu pabeigSanas, bet
pirms b Gves nodoSanas ekspluat acija, iesniegt B Gvvald € aktualiz étu
topogr afisko materi alu digit ala (paplasin ajums *.dgn) un izdrukas form a.

Darbam j abat izpild Ttam saska na ar sp €ka esoSo normat ivu pras tham.

2. Objekta raksturojosie lielumi

Dambja iela posma no Rapniecibas ielas lidz
Objekts Aspazijas ielai, Jelgava
BraukSanas
joslu skaits 2
BrauksSanas
joslu platumi
(m) 4.75
Brauktuves
nostiprinajums Betona apmale, grants nomale

Stipr 1bas klases materi aliem:

Dambja ielas brauktuvei, saskana ar ce|u segu tipveida kataloga projekta —
6.1. tabulas ,Segas konstrukciju tipi (10tn)”, — 1ll. slogojuma klase un
atbilstoSas prasibas segas materialiem, iebrauktuvém VI slogojuma klase.
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3. Darbu veikSanas specifik acijas

Pirms b Givdarbu uzs akSanas buvuznéméjam obligati javeic bavprojekta
celu dalas horizontalo un vertikalo risindjumu izsprauSana daba un
japarliecinas par 3o risinajumu atbilstibu esoSajai situacijai un iespéju tos
netraucéti realizét (t.i.. horizontalie un vertikalie risinajumi neveido liekus
uzbérumus, ierakumus, nodroSina nokriSnu ddenu atvadi, neappludina blakus
esos0s TpasSumus, neparkapj blakus esoSo TpaSumu robeZas gan ar
risindjumiem, gan uzbéruma vai ierakuma nogazem; nepasliktina blakus
esoSo 1pasumu stavokli un piekluvi paSumam, u.c.). Kad risindjumi izsprausti
daba blvuznémeéjs pieaicina Pasuititaja parstavi, bivuzraugu, autoruzraugu —
ja autoruzraudziba tiek paredzéta un apseko risinajumus daba.

Pirms b Givdarbu uzs ak3anas precizét pie komunikaciju turétajiem esoso
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas
vietas, kuras notiks rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir
attélotas topografiskajos planos.

Pirms b Gvdarbu uzs akS8anas bdvuznéméjam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafikseé to atraSanas atbilstiba topografiskaja plana
attélotajam, un jafiksé to iebdves dzilumi. Tad bdvuznéméjam japarliecinas
par bivprojekta risindjumu iespéju izbdvet daba, nodroSinot esoso un
izbaveto tiklu nepartrauktu un netraucétu darbibu.

Ja tiek pielietoti analogi materi  ali, tad tie pirms pielietoSanas j asaskano
ar Pasutitaju vai konkr éto tiklu, vai risin ajumu TpasSnieku, iesniedzot

salidzinajumu tabulas veid a, uzradot visas materi alu TpaSibas vien ada
sist éma, ieverojot, ka analogajam materi alam jabat ar tadam paSam vai

labakam Tpastbam un raksturlielumiem.

1. Trases sagatavoSanas darbi
1.1 Trases uzm ériSana un nosprauSana . Darbu apjoms ietver pamatcela,
krustojumu un piesléegumu uzmérisanu un nosprauSanu pilna apjoma,
saskana ar projekta raséjuma lapam. Par pamatu trases izsprausanai
izmantot ,lelas izbaves risingdjumu izsprauSanas sarakstu”. Viss darbu
apraksts dots ,Celu specifikacijas 2012".

1.2 Brauktuves asfalta seguma nojauk3Sana, safr é&zejot, aizvedot uz JPPI

,, Pils @tsaimniec 1ha” noradtto atb eértni | 1dz 10km att alumam. Darbi ietver
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darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar esoSo ielas seguma nojaukSanu, safrézejot ar asfalta frézi,
lekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz JPPI ,Pilsétsaimnieciba”
noradito atbértni. Prasiba izpilditajam darbam — Skembu slanis bez asfalta

seguma.

1.3 letves betona bru gakmens seguma nojaukSana un uzglab asana v élakai
izbavei. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSa betona brugakmens
saudzigu nojaukSanu, uzglabaSanu atkartotai izmantoSanai
(uzglabasanas veidu izvélas bavuznémeéjs — buvuznémeéja noliktava,
noligta apsardze objekta, u.c. veidi). Péc zemes klatnes un Skembu
pamata izbldves nonemtais betona brugakmens izmantojams celina
posma segumam, izbGvéjot iepriekSéjo celina betona brugakmens
rakstu.

1.4 Komunik aciju aku dzelzsbetona p arsedzu nomai na — Ap aku vakiem
demonté esoSo segumu Iidz komunikaciju parsedzém, noce| veco aku
vaku. Ja tiek konstatéts, ka esoSa parsedze neatbilst transporta slodzei
ar 40tn, tad demonté esoSo komunikaciju parsedzi, veic komunikaciju
akas tinSanas un sakartoSanas darbus un uzstada jaunu, atbilstoSu
slodzei 40tn dzelzsbetona parsedzi d=1,5m un nostiprina to ar cementa
javu. Darbu veicot ievértét komunikacijas akas vakam nepiecieSamos
augstumus un slipumus.

1.5EsoSo0 komunik aciju aku v aku nomai pa — Darba apraksts ,Celu
specifikacijas 2012”. Ap vecajiem aku vakiem demonté esoSo segumu
l[dz komunikaciju parsedzém, noce| veco akas vaku, ja pasutitajs
atdzist to par noderigu, tad bUvuznéméjs to nogada pasutitaja
noliktava. Ja nepiecieSams izpilda punkta 1.16 minétos darbus. Akas
vaka tipu un izskatu saskanot ar Pasutitaju, atkartba no komunikacijas
piederibas.

1.6 EsoSo komunik aciju aku v aku regul @sana — Darbs paredzéts veikt
esoSiem nesen uzstaditiem aku vakiem, kuri bGvdarbu laika tiek
novertéti par atbilstoSas slodzes un atbilstoSiem ekspluatacijai.

Prasibas izpilditajam darbam ka ,Celu specifikacijas 2012”.
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1.7EsoSo g azes kondens ata savaceéja cauruJu pagarin aSana vai
saisinasana, aku v aku nomai na. EsoSo gazes komunikaciju vaku
nomaina uz atbilstoSas slodzes vakiem, tos reguléjot projektéto
risindgjumu ITmenos. Darba izmaksas japaredz arT komunikacijas
reguléSanas darbi, kurus nepiecieSamibas gadijuma veic A/S ,Latvijas
gaze” Jelgavas iecirknis ( 4.Iinija 35, Jelgava). Visiem pielietotajiem

materialiem jabat ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem.

2. Zemes darbi

2.1 Nederigas grunts/$ kembu norak3ana, aizvedot uz JPPI
,,Pils @tsaimniec 1ba" nor adito atb értni | 1dz 10km att alumam - Darbi ietver
visu nederigo (lieko) grunts/Skembu, kuru pasatitajs ir atzinis par tam
noderigu, norakSanu un aizveSanu uz pasudtitaja atbértni Iidz 10km
attalumam. Ja darbi tiek veikti viet as, kur ir esoSais § kembu segums,
tad vispirms norok eso$o § kembu segumu, nesajaucot ar grunti, to
aizved uz pas atitaja nor adito krautni , péc tam norok nederigo grunti.
Veicot darbus aizliegts boj at saglab ajamo koku sak nu sist ému.
Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012".

2.2Salturiga (drenéjosa) slanpa izbave - Viss darbu apraksts dots ,Celu

specifikacijas 2012”.

3. Segas izb ave

3.1 Nesaist1tu miner almateri alu pamata izb tve 30cm biezum a brauktuvei -
veicot § kembu pamata virs €jas nesos as kartas izb avi, 10cm biezum a, ar
asfaltbetona iekl ajéju, kura parametri atbilst Ce Ju specifik aciju 2010 -
asfalta k artu izb Gve - veicot Skembu pamata virséjas nesosas kartas
izbdvi, 10cm biezuma, ar asfaltbetona ieklajéju, kura parametri atbilst
Celu specifikaciju 2012 - asfalta kartu izbave. Viss darbu apraksts dots
»Celu specifikacijas 2012".

3.2Nesaist tu miner almateri alu pamata izb Gve 20cm biezum a nobrauktuvei
zem atjaunojam a bruga seguma - Viss darbu apraksts dots ,Celu
specifikacijas 2012”.

3.3Karsta asfalta pamatk artas izb Give, AC 22 base, 6cm biezum a. Viss

darbu apraksts dots ,Celu specifikacijas 2012”.
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3.4Karst a asfalta virsk artas izb Give, AC 11 surf, 4cm biezum a. Viss darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012”.

3.5letves betona bru gakmens seguma izb Gve no agr ak demont éta bruga.
Nonemtais betona brugakmens izmantojams nobrauktuves posma
segumam, izbGvéjot iepriek$éjo betona brugakmens rakstu. Viss darbu

apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012”.

4. Kanaliz acija, arejie tikli

Bdvuzneméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékins jaieverté
darbu daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali,
kas doti materialu specifikacija un papildus darbi, kas nav minéti 3ajos
sarakstos, bet bez kuriem nebdtu iespéjama galveno bavdarbu tehnologiski
pareiza un spéka eso3ajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma,
ieskaitot nepiecieSamos uzmérijjumus un parbaudes pie darbu pienemsanas.
Visiem pielietotajiem materialiem jabat ar raZotajfirmas atbilstibas
sertifikatiem. Ja bdvuznéméjs zemes darbos izvélas citu rakS8anas metodi
nevis ka paredzéts zemes darbu aprékinos projekta, tad vins sava
piedavajuma to ieverté gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunosana
péc bavbedres aizbérdanas. Darbus atlauts veikt BGvkomersantu registra
registrétam uznémumam, attieciga sféra sertificéta specialista vadiba.
Zemes darbu izpilde saskana ar ,Celu specifikacijas 2012” — zemes
klatnes buvnieciba.

Pirms b Givdarbu uzs akSans precizét pie komunikaciju turétajiem esoso
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem,
visas vietas, kuras notiks rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas
komunikacijas ir attélotas topografiskajos planos.

Pirms b Gvdarbu uzs akS8anas bOvuznéméjam jaatSurfé visas
apakSzemes komunikacijas un jafiksé to atraSanas vietas atbilstiba
topografiskaja plana attélotajam, un jafiksé to iebdves dzijumi. Tad
bavuznemeéjam japarliecinas par buvprojekta risinajumu iespéju izbuvet daba,
nodroSinot esoSo un izbavéto tiklu nepartrauktu un netraucétu darbibu.

Ja tiek pielietoti analogi materi ali, tad tie pirms pielietoSanas
jasaskano ar Pasatitaju vai konkr éto tiklu, vai risin ajumu Tpasnieku,
iesniedzot sal 1dzinajumu tabulas veid a, uzradot visas materi alu TpaSibas
vienada sistéma, ieverojot, ka analogajam materi alam jabuat ar tadam

pasam vai lab akam Tpastbam un raksturlielumiem.
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4.1. Kanaliz acijas cauru Ju demont aza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esosSo
kanalizacijas caurulvadu, kameras un mezglu demontazu, piesléeguma
vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Blvgruzu iekrauSanu autotransporta
un aizveSanu uz bavuznémeéja atbértni.

4.2. Kanaliz acijas aku demont aza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esosSo
kanalizacijas aku demontazu, piesleguma vietu likvidéSanu un
hermetizaciju. Bavgruzu iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz
bdvuzneméja atbértni.

4.3. Buvbedres rak3ana, ieskaitot komunik aciju Surf @Sanu  pirms
bavdarbiem un roku darbu komunik aciju 3§ kérsojumos, aizvedot uz
bavuznemeéja atbertni (ja liek vairogus tran3ejas apakSas platums ir
vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka, materidlu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres rakSanu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, bilvbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoso, blakus atrodoSo vai Skérsojoso,
komunikaciju nostiprinasanu atbilstoSi normativu prasibam, gruntsidenu
pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsukné&jot no bdvbedres ar dublu
sukniem, iekrauSanu autotransporta un ja JPPI ,Pilsétsaimnieciba” So
grunti ir atzinis So grunti par tam nederigu, tad aizveSanu uz
bldvuznéméja atbértni. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem,
izmantojot inventarvairogus. Ja bulvuznémeéjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina izraktds un aizvedamas grunts apjomu, tad
bGvuznéméjam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas
korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Blvbedres pamatam jabut bez
parrakuma un ddens. Veicot darbus aizliegts boj at saglab ajamo koku
saknu sist @mu, darbus sak npu sist @mas tuvum a veikt ar rok am. Ja tiek
saboj ata saknu sist @ma un koks tiek atz 1ts par noc értamu, tad tas tiek
darits par b Gvuznémeéja lidzekliem, veicot ar T jauna atbilstoSa, LIELA
izméra koka st adiSanu — koka sugu un izm érus noteiks pas utitajs.

4.4. Buvbedres rak3ana, ieskaitot komunik aciju Surf @Sanu pirms

bavdarbiem un roku darbu komunik  aciju § kérsojumos, aizvedot uz JPP |
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,,Pils @saimniec Tba" nor adito atb értni | idz 10km . Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
bGvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja
nepiecieSams, bavbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, esoso,
blakus atrodoSo vai Skérsojoso, komunikaciju nostiprinasanu atbilstoSi
normativu prasibam, gruntsidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai
atsuknéjot no bavbedres ar dublu stkniem, iekrauSanu autotransporta un
ja JPPA ,Pilsétsaimnieciba” ir atzinusi So grunti par tam noderigu, tad
aizveSanu uz JPPA ,Pilsétsaimnieciba” atbértni. Darbu apjoms rekinats
rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja bavuznémeéjs pielieto
citu rakSanas metodi, kas palielina izraktds un aizvedamas grunts
apjomu, tad bdvuznéméjam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Blvbedres
pamatam jabat bez parrakuma un Gdens. Veicot darbus aizliegts boj at
saglab ajamo koku sak nu sist @mu, darbus sak nu sist @mas tuvum a veikt ar
rokam. Ja tiek saboj ata saknu sist @ma un koks tiek atz 1ts par noc értamu,
tad tas tiek dar 1ts par b dvuznémeéja Itdzekliem, veicot ar 1 jauna atbilstosa,
LIELA izm era koka st adiSanu — koka sugu un izm érus noteiks pas utitajs.

4.5. Bavbedres nostiprin aSana pielietojot rievsienas . Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar bldvbedres nostiprinaSanu, pielietojot rievsienas, ieverojot
esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojosSo, komunikaciju aizsardzibas
noteikumus, ietver visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu
uzstadiSanu, demontazu, ieskaitot dokumentacijas izgatavoSanu un
saskanoSanu ievérojot visu ar to saistito normativu prasibas, ka ar ja
nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un bOvju monitoringu -
parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoSo €ku un bavju stavoklis.
Veicot darbus aizliegts boj at saglab ajamo koku sak nu sist @mu, darbus
saknu sist @mas tuvum a veikt ar rok am. Ja tiek saboj ata sak nu sist @ma un
koks tiek atz its par noc értamu, tad tas tiek dar its par b Gvuzpémeéja
[tdzekliem, veicot ar T jauna atbilstoSa, LIELA izm é&ra koka st adiSanu —
koka sugu un izm @rus noteiks pas utitajs.

4.6. Udens pazemin aSanas iek artu pielieto3ana, sausas b Gvbedres

nodrosin asanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
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mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Gdens pazeminaSanas iekartu
pielietoSanu (gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ievérojot esoso,
blakus atrodosSo vai Skérsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus).

4.7. Tran3ejas aizb eérSana ar pievestu grunti | Tdz atjaunojam a seguma
pamatnes | Tmenim. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar blvbedres aizbérSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sabliveSanu pa kartam.
Caurulvada apbérSana un grunts blivéSana veicama saskana ar
caurulvadu piegadatajfirmas rekomendacijam par caurulvadu apbérsanu.
Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus.
Ja blvuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina pievestas
grunts apjomu, tad bOvuznéméjam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta badvbedre tiktu aizbérta ar
prasibam atbilstoSu materialu [T1dz cela konstruktivajiem slaniem vai augu
zemei. Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana
ar ,Celu specifikacijas 2012” — zemes klatnes

4.8. Smilts pamatnes ier 1koSana un apb érums. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
udens apgades caurulu pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sabliveSanu pa kartam.
Caurulvada apbérSana un blivéSana veicama saskana ar caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu
apjoms rékinats rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja
blGvuznéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina pievesta
materiala apjomu, tad blvuznéméjam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja blvbedré caurulvads tiktu
aizbérts ar prasibam atbilstoSu materialu, ievérojot caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie
materiali atbilstoSi caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai.
Minimalie drenéjosa materiala raksturlielumi ka ,Celu specifikacijas
2012” — salturiga (drenéjosa) slana izblve.

4.9. +4.13. Kanaliz acijas caurules T8 PP Dn 400, Dn 315, Dn 250, Dn 200 , Dn
160 montaza. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu un

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar kanalizacijas
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caurulu montazu un ieguldiSanu. Montazu un ieguldiSanu veikt saskana
ar materialu piegadataja ieteikto tehnologiju.

4.14. + 4.17. Kanalizacijas aku T8 dzelzsbetona izb dve. Darbi ietver
darbaspéka, atbilstoSu materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar attieciga diametra akas izbavi paredzétaja
dziluma, hermetizaciju, caurulvadu pieslégumu izbdvi un akas vaka
augstuma reguléSanu projektd paredzétajos augstumos. Montazas
darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

4.18. + 4.20. Rupnieciski izgatavot plastmasas kanaliz  acijas aku T8 izb ave.
Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga diametra akas izbavi
paredzétaja dziluma, hermetizaciju, caurulvadu piesléegumu izbavi un
akas vaka augstuma reguléSanu projekta paredzétajos augstumos.
MontaZas darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

4.21. + 4.22. Skataku T8 plastmasas Dn 200 izb Gve. Darbi ietver darbaspéka,
atbilstoSu materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar akas izbavi paredzétaja dziluma, hermetizaciju, caurulvadu
pieslégumu izbdvi un akas vaka augstuma reguléSanu projekta
paredzétajos augstumos. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja
ieteikto tehnologiju.

4.23. + 4.27. lebeton &jamo aizsarg €aulu mont aza. Darbi ietver darbaspéka,
atbilstoSu materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar attieciga diametra pieslegumu aizsarg€aulu izbGvi un
hermetizaciju. Darbus veikt saskana ar materialu piegadataja ieteikto
tehnologiju.

4.28.Kanaliz acijas s tknu stacijas izb dve, ieskaitot KSS automatiz aciju /
talvadibu un to integr éjot SCADA sist éma. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
kanalizacijas stknu stacijas izgatavoSanu, nokomplektéSanu, montazu,
automatizacijas / talvadibas ierikoSanu un integréSanu SCADA sistéma —
atbilstoSi  Pasdtitaja tehniskajiem uzstadijumiem un elektribas
pieslégumu kabela izbavi Iidz uzskaitei. Darbi ietver art suknétavas
iereguléSanu normalad darbibas rezima un palaiSanu ekspluatacija.

Darbus veikt saskana ar materialu piegadataja ieteikto tehnologiju, KSS

55



4.29.

komplektaciju, tas darbibu, automatizaciju un talvadibu pirms materialu
pasutiSanas saskanot ar Pasatitaju.

Elektribas piesl é@guma izb Gve, ietverot uzskaites uzst adidanas
(piesleguma) izmaksas. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar elektribas
piesléguma izbivi, ietverot visus zemes darbus un segumu atjaunoSanas
darbus. Izmaksas ietveramas arT piesleguma (uzskaites uzstadiSanas)
izmaksas. Darbi ietver visus darbus saistiba ar elektribas piesleguma

izbdvi saskana ar ELT 2. séjuma doto risinajumu.

4.30. Kanaliz acijas spiedvada HDPE Dn 100 izb Gve. Darbi ietver

4.31.

4.32.

4.33.

4.34

darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar kanalizacijas spiedvada montazu un
ieguldiSanu. Montazu un ieguldiSanu veikt saskana ar materialu
piegadataja ieteikto tehnologiju.

Energijas dz éSanas aka KA-13a no dzelzsbetona grodiem H =1 1dz 0,90 m.
Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmateridlu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar energijas dzéSanas akas izbavi, hermetizaciju,
caurulvadu pieslegumu izbGvi. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

Betons C12/15. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar betongjamas vietas
sagatavoSanu, pamata izbdvi, nepiecieSamibas gadijuma veidnu un
armatldras uzstadiSanu, betona piegadi un iestradi, betona kopSanu
cietéSanas laika, veidnu nonemsanu, bavdarbu vietas sakopSanu péc
betonésanas darbiem.

Asfalta seguma demont aza iebrauktuv és. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmateridlu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
es0sa asfalta seguma demontazu, aizvedot uz bavuznémeéja atbeértni.
Asfalta seguma atjaunoSana, iebrauktuv @s (6cm asfalts +26cm pamats
+30cm saltur 1gais). Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar asfalta seguma atjaunosanu,
izblvéjot pilnu segas konstrukciju. Darbu izpilde saskana ar ,Celu

specifikacijam 2012”.
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4.35. NesaistTtu miner almateri alu seguma atjaunoSana (26cm segums + 30cm
saltur igais). Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar seguma atjaunosSanu, izbavéjot
pilnu segas konstrukciju. Darbu izpilde saskana ar ,Celu specifikacijam
2012",

4.36. Zalaja ierikoSana ar pievestu augu zemi 15cm biezum  a. Skatit p-tu 5.1.

4.37. Bruga seguma atjaunoSana, iebrauktuv @és (esoSais bru gis+3cm
smilts+26cm § kembas + 30cm saltur Tgais). Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar bruga
seguma atjaunosSanu, izbavéjot jaunu segas konstrukciju un izmantojot
demontéto brugi. Darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijam 2012".

4.38. Trases digit ala uzmériSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmeérjumus un
kameralos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju
tiklu nodoSanai ekspluatacija.

4.39. Trases parbaude, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu TV inspekciju un kameralos darbus, lai
sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai
ekspluatacija.

4.40. Izpilddokument acijas un tehniskie m érfjumi. Darbs ieklauj visas
izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos
mérjumus, parbaudes, lai sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu

nodoSanai ekspluatacija.

5. Labiek artoSana
5.1 Zalaja ierikoSana ar pievestu augu zemi 15cm biezum  a. Zalaji jaieriko uz
vismaz 15cm biezas augu zemes Kkartas, kas izldzinata atbilstoSi projekta
atzimém, piepildot visus padzilindjumus, nolidzinot izcilnus, neveidojot
paaugstinajumus zalaja zona starp ietvi un celu. Pareja uz esoso zalienu javeido
IEzena. Augu zemes slant nedrikst atrasties bdvgruzi, koku saknes u. c.
neatbilstoSi priekSmeti. Jaiestrada pamatmeéslojums 25-30 g/m2, vienmeérigi
izkaisot pa visu zalienu. Jaieséj zale - izturiga pret paaugstinatu saju
koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai vietai piemérotu séklu
(énainai vietai — séklu maisijums zaliena audzéSanai €na, saulainai vietai — citu

zaliena maisijumu), iesét mitra laika ne vélak ka lidz 15.septembrim, lai séklas
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varétu apsaknoties. Péc ieséSanas s€klas jaiestrada ar grabekli un japieblieté ar
rokas veltni. Ja labiekartoSanas darbi tiek veikti véla rudent, darbu izpilditajam

jadod rakstiska garantija par kvalitativa zaliena ieséSanu nakama gada pavasarl.

6. Satiksmes organiz acija b Gvdarbu laik a
6.1 Pagaidu cela zimju (t.sk. plak atu) uzstadiSanas un uztur éSanas
izmaksas b Gvlaukumam un apbraucamajiem ce liem bavdarbu laik a. Darbi
ietver  satiksmes  organizacijas shémas izstradi, korigéSanu,
apstiprinaSanu, parskanoSanu, pagaidu cela zimju uzstadiSanu péc

saskanotas shémas, parvietoSanu un nonemsanu visa bavdarbu laika.

Bavprojekta vaditaja Daina levina
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