Pielikums Nr.2
TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Cenu aptaujai ,,Tehniska projekta izstrade un autoruzraudziba projektam
»KANALIZACIJAS TIKLU PAPLASINASANA DAMBJA IELA, JELGAVA™>
ID Nr. JU/PIG/2012/02

1. VISPARIGA INFORMACIJA
1.1. Liguma visparigais mérkis — izpildit ES un Latvijas Republikas (turpmak — LR)
normativo aktu prasibas Gdenssaimniecibas pakalpojumu joma. Nepieciesama eso¥ds
kanalizacijas sisteémas paplaginasana, lai nodroginatu pilsétas iedzivotajus ar kanalizacij jas
pakalpojumiem atbilstodi ES direktivas 91/271/EEC , Par pilsétu notekiidenu attirisanu”
prasibam.
1.2. Liguma ievieSanas process — liguma ietvaros paredzéts izstradat 1 tehnisko projektu
»Kanalizacijas tiklu papladinasana Dambja iela, Jelgava™, pienemot Pasiititajam finansiali
izdevigakos izbaves inZeniertehniskos risinajumus, lai nodrosindtu objekta &rtu
apsaimniekoSanu un funkcionalitati. Péc iepirkuma liguma noslégianas, Izpilditajs
izstrada 1 tehnisko projektu, kura tiek noraditi projekta inZeniertehniskie risindjumi,
darbu apjomi, izmaksu aprékins un darba organizeSanas seciba. Izpilditajs nodrogina
izstradato tehnisko projektu saskano3anu visas saistosajas institiicijas, ka arT nodro3ina
autoruzraudzibu visa projekta realizacijas laika.
2. PASUTITAJS
Projekta Pasutitajs ir Jelgavas pasvaldibas uzpgmums SIA ,,Je]gavas fidens”, kuru liguma
izpilde parstav Projekta Isteno3anas grupa (PIG).
‘3. PAKALPOJUMA APRAKSTS
3.1.Pakalpojuma priekSmets
Atbilstosi LR speka esoSajiem normativajiem aktiem, izstradat un saskanot 1 tehnisko
projektu ,,Kanalizacijas tiklu papla3inasana Dambja iela, Jelgava®, veikt autoruzraudzibu
visa projekta realizacijas laika.
3.2. Pakalpojuma prasibas
Tehniskais projekts izstradajams, ievérojot Latvijas Republikas likumdosanu, LBN un
Vides aizsardzibas prasibas. Tehniskais projekts ir janoformé atbilstogi Visparigajos
buvnoteikumos un Latvijas biivnormativa LBN 202-01 "Bavprojekta saturs un
noformeana" (apstiprinats ar Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumiem
Nr.370) noteiktaja kartiba.
Pretendentam ir jaiepazistas ar visiem publiski pieejamajiem planoanas dokumentiem
un tiesibu aktiem, kas attiecas uz Jelgavas pilsétu.
Pretendenta uzdevums ir velkt tehniska projekta izstradasanu atbilstodi projektéSanas
apjomam:

Tehniskais projekts

* Jauns kanalizacijas caurulvads Dambja iela (no Riipniecibas ielas lidz Aspazijas

ielai) ~400m (ielas vads), pemot véra nepieciesamos atzarus uz fpasumiem.
(skatit shemu pielikums Nr.TS 1);

Projektéjot Dambja ielas kanalizacijas tiklu ievértst SIA ,Jelgavas Udens” pasiitito
Personu apvienibas SIA,Belss”, UAB,Patvanka”, OU,,Projektkeskus™ izstradato
tehnisko projektu ,,Udensapgades un kanalizicijas tiklu rekonstrukcija un papladinasana,
8. posms — Atmodas, Rilpniecibas, Filozofu, Smilsu un Dambja ielas”. Celu seguma
atjaunoSanu - projektet ievertgjot minéto tehnisko projektu, paredzot cela seguma
atjauno$anu pilna ielas platuma.
Pretendentam atbilsto$i plano3anas un arhitektiiras uzdevuma 13.06.2012. Nr. 116/4-6
(skat. pielikumu Nr.TS 2) dotajiem noradfjumiem no visam uzraditajam iestadem ir
jasapem (ja nepiecieSams jaapmaksa) tehniskie noteikumi.




Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracija ir izsniegusi tehniskos noteikumus par
Hidrotehniskam bavém (lietus idens kanalizacija) 28.05.2012. Nr. 7-6-1/47 un tehniskos
noteikumus par lelam un cejiem (satiksmes organizacija) 12.06.2012. Nr. 7-6-2/43 (skat.
pielikumu Nr.TS 3).

SIA ,.Jelgavas Gidens™ ir izsniedzis tehniskos noteikumus 18.06.2012. Nr.747/03-01 (skat.
pielikumu Nr.TS 4).

Izstradajot tehnisko projektu, lai noteiktu nepiecietamos kanalizacijas tiklu diametrus,
Pretendentam ir janem vera perspektivie pieslégumi, sateces baseini, apbiive u.c.
nepiecieSamie parametri.

Projektesanas laika Pretendentam ir javeic inZeniertopografiska izpéte un geotehniska
izpéte.

Cauru]vadi ir japrojekte ielu sarkano Iiniju robezas. Vietas, kur nav sarkanas Iinijas,
caurulvadi ir japrojekté maksimali izvairoties no privato zemes ipaSumu $Skérsosanas.
Projektgjot pievadus ielu sarkano liniju robezas, veikt tehnisko risindjumu izvértéianu uz
vietas. Buvdarbu apjomos paredzét KSS automatizaciju/talvadibu, to integréjot SCADA
sistéma.

Pretendentam ir jaizstrada:

* Pilns tehniskais projekts, t.sk., darbu organizacijas projekts. Jasastada biivdarbu
apjomu tabulas, iekartu un materialu specifikacijas un izmaksu apréekins.
Tehniska projekta garenprofilos atspogu]ot geotehniskas izpétes veikanas vietas
un to Skersgriezumus.

Tehniska projekta tehnisko risingjumu apraksta jaietver pielietoto iekartu, izstradajumu
un materialu precizs raksturojums, neatsaucoties uz kadu konkrétu razotaju/piegadataju.
Gadijumos, kad projekta tehniska risinjuma precizam aprakstam ir nepiecie$ams minét
kadu konkrétu raZotaju/piegadataju, jaatsaucas uz ekvivalentu razotdju/piegadataju
izveles iespgjamibu.

Izveloties projekta paredzétos materialus, izstradajumus un iekartas, japaredz tikai tadu
celtniecibas materialu, izstradajumu un iekartu pielietoSana, kuras ir sertificatas Latvija,
un japielieto to firmu produkcija, kuram Latvija ir pastavigas produkcijas realizacijas
parstavnieciba.

Pretendentam ir janodod Pasiititajam biivvalde saskanota tehniska projekta 4 originali (3
eksemplari SIA ,Jelgavas @idens”, 1 — Jelgavas pilsétas bivvaldei), 1 kopija un 1 CD
(AutoCad 2007).

4. LIGUMA 1ZPILDE

4.1.Atrasanas vieta ,

Liguma izpildes vieta ir Jelgava.

4.2.Liguma izpildes periods

Paredzamais liguma izpildes laiks ir 90 (devindesmit) kalendaras dienas no Pakalpojuma
sniegdanas uzsak3anas dienas lidz uzaicinajumam piepemt Pakalpojumu, ko iesniedz
Izpilditajs Pasititajam.

4.3.Liguma organizacija

4.3.1. Pasafitajs - SIA ,, Jelgavas iidens”

Pasutitajs ir SIA ,Jelgavas Gdens”, kuru parstav ta Projekta TstenoSanas grupa (PIG). 81
projekta konteksta Pasiititdjs parrauga liguma tehnisko un administrativo izpildi.
Pasutitajs atbalsta Izpilditdja sadarbibu ar Jelgavas paSvaldibu un citam projekta
realizacija iesaistitam institiicijam.

4.3.2. Izpilditajs

Izpilditajs ir atbildigs par:

1) savlaicigu un pienacigu darbu izpildi saskana ar liguma nosacijumiem;

2) savas komandas efektivu darbu un ekspertu profesionalitati,

3) sagatavoto projektu un citas dokumentacijas atbilstibu Latvijas Bivnormativiem
un citiem attiecinamiem normativajiem aktiem, ka ari to atbilstibu labas
starptautiskas prakses paraugiem;




4) efektivu darbu izpildes koordinaciju ar Pasititaju.

Autoruzraudzibas sakuma un beigu termini, darba nodoSanas — pienemsanas procedira —
atbilsto$i ligumam.

Pielikumi:
TS 1. Shéma;
TS 2. PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums 13.06.2012. Nr. 116/4-6;
TS 3. Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracijas tehniskie noteikumi par
Hidrotehniskam buvém (lietus idens kanalizacija) 28.05.2012. Nr. 7-6-1/47 un
tehniskie noteikumi par lelam un celiem (satiksmes organizacija) 12.06.2012. Nr.
7-6-2/43;
TS 4. S1A ,Jelgavas tidens” tehniskie noteikumi 18.06.2012. Nr.747/03-01.
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